INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL.
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CIURBE SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-019-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 22 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CIU1801167A5	Nº DE CONCURSO : IO -36079003-011-2020	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 22 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II, RELACIONADO AL ART. 43 TERCER PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DÍAS NATURALES 117

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0207I E.P GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, COL. LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ COLIMA.- EN EDIFICIO "E" MODULO SANITARIO ADOSADO DE 6.50 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL + OBRA EXTERIOR + EDIFICIO "A" REPARACION DE MODULOS SANITARIOS.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :	AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS: CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
	IMPORTE PARA INICIO:	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
$939,728.10+ IVA	$281,918.43 +IVA			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $1,090,084.60		$109,008.46		$327,025.38

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA:
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ