## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 24 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-36079003-011-2020**
**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 06DPR0207I E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, EDIF. "E" MODULO SANITARIO ADOSADO DE 6.50x8.00 M. EST. REGIONAL + OBRA EXT. + EDIF. "A" REPARACION DE MODULO SANITARIOS, , PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020 | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA |

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- **CONSTRUCCIONES ELECTRICAD DE TECOMAN S.A. DE C.V.**<br>SR. Omar Misael Salazar Puente | |
| 2.- **ARQ. GABRIEL ENRIQUE PLASCENCIA BUSTAMANTE**<br>SR. Adrian Toscano Figueroa | Adrian Toscano F. |
| 3.- **CIURBE SA DE CV.**<br>SR. Adan Flores Lugo | |
| | |

**LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED**

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
**SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PPTOS.**

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
**SUPERVISOR DE OBRA**



Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-011-2020

06DPR0207I E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, EDIF. "E" MODULO SANITARIO ADOSADO DE 6.50x8.00 M. EST. REGIONAL + OBRA EXT. + EDIF. "A" REPARACION DE MODULO SANITARIOS, , PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020

Colima, Colima a 24 de Abril de 2020.

| CLAVE OBRA | CLAVE CONCEPTO | C O N C E P T O | O B S E R V A C I O N E S |
|---|---|---|---|
| | | EN EL QUE CORRESPONDA | EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO |
| | | CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO | EL INCOIFED LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES |
| | | PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR: | CANCELERIA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACION, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO.<br><br>PREVIA AUTORIZACION DEL INSTITUTO. |
| | | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE. |
| | | DOCUMENTOS DE LICITACION | TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE. |
| | | FACTOR DE SALARIO REAL | DEBERA DE APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION VIGENTE |
| | | PINTURA VINILICA | PODRA COTIZAR:<br>VINIMEX DE COMEX,<br>POLIPRISA DE PRISA,<br>OSEL ORO DE OSEL,<br>GOLDEN DE FMC,<br>IMPERQUIMIA SATINADA Ó<br>VEREL SATIN DE VEREL. |

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-011-2020

06DPR0207I E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, EDIF. "E" MODULO SANITARIO ADOSADO DE 6.50x8.00 M. EST. REGIONAL + OBRA EXT. + EDIF. "A" REPARACION DE MODULO SANITARIOS, , PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020

Colima, Colima a 24 de Abril de 2020.

| CLAVE OBRA | CLAVE CONCEPTO | C O N C E P T O | O B S E R V A C I O N E S |
|---|---|---|---|
| | | CUALQUIER CALIBRE DE CALE THW ETC.. | DEBERA DE COTIZAR:<br><br>CONDUCTORES MONTERREY,<br>CONDUMEX,<br>VIACON, ó<br>LATINCASA. |
| | | DESCRIPCION CORRECTA DE LA OBRA | **06DPR0207I E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, EDIF. "E" MODULO SANITARIO ADOSADO DE 6.50x8.00 M. EST. REGIONAL + OBRA EXT. + EDIF. "A" REPARACION DE MODULO SANITARIOS, , PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020** |
| | | PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. | **117 DIAS.** |
| | | | |
| | | | |

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.