ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: IO-36079003-012-2020
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0101P EP. RAFAELA SUAREZ, CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA.- EN EDIFICIO "A" REPARACION DE PLAFONES, EN OBRA EXTERIOR REPARACION DE CISTERNA + REPARACION DE MURO PERIMETRAL.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 02 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÙBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS, EN LA CUAL FUERON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N G U N A	
3.-	

A CONTINUACIÓN EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV	$ 1,305,448.22
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 1,288,503.87
3.- IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV.	$ 1,297,662.30

FUERON RECHAZADAS SIN LEERSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Edgar Iván R.S

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N	G U N A
3.-	

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL **DÍA VIERNES 05 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A LAS 13:00 HORAS**.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

Edgar Iván N.S

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. VICTOR ANTONIO GARCIA VALENCIA	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SR. JOSÉ JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA ING. HECTOR MANCILLA PEREZ	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV** ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
2.- **ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV** ING. EDGAR IVAN RAMIREZ SERRANO	Edgar Ivan R.S
3.- **IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE C.V.** ING. ABEL VARGAS VELAZCO	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: EVALUACION ECONOMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-012-2020

06DPR0101P EP. RAFAELA SUAREZ, CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA.- EN EDIFICIO "A" REPARACION DE PLAFONES, EN OBRA EXTERIOR REPARACION DE CISTERNA + REPARACION DE MURO PERIMETRAL.

02 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- Incoifed SR. Ing. Eduardo Gutierrez Navarrete	
2.- Incoifed SR. Arq. Martha T. Rangel Cabrera	
3.- Incoifed SR. Ing. Pablo Alcocer Maldonado	
4.- Incoifed SR. Ing Juan Pablo Charles Navarro.	
5.- SECRETARIA DE EDUCACION SR. JOSÉ JAIME GILBERTO JÁNEZ GUZMÁN	
6.- CMIC SR. ING. HECTOR MANCILLA PEREZ	
7.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV. SR. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
8.- IA Soluciones Constructivas SA de CV. SR. Ing. Abel Vargas Velazco	
9.- Erinco Construcciones SA de CV SR. Ing. Edgar Iván Ramírez Serrano	Edgar Iván RS
10.- Contraloría SR. Arq. Víctor A. García Valencia	
11.- SR.	

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
" APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0101P EP. RAFAELA SUAREZ, CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA.- EN EDIFICIO "A" REPARACION DE PLAFONES, EN OBRA EXTERIOR REPARACION DE CISTERNA + REPARACION DE MURO PERIMETRAL**

INVITACION **IO-36079003-012-2020**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **82 DIAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **02 DE JUNIO DEL 2020**

		GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.			
1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,305,448.22	$1,298,503.87	$1,297,662.30			

Edgar Iván M. S