INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-025-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 05 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. ECO1507088F2	Nº DE CONCURSO : IO-36079003-012-2020	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 05 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II, RELACIONADO AL ART. 43 TERCER PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA DE INICIO: 08 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 02 DE OCTUBRE DE 2020	DÍAS NATURALES 117

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0101P E.P. RAFAELA SUAREZ, CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA.- EN EDIFICIO "A" REPARACION DE PLAFONES, EN OBRA EXTERIOR REPARACION DE CISTERNA + REPARACION DE MURO PERIMETRAL

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$1,288,503.87+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $386,551.16+ IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $1,494,664.49		$149,466.45		$448,399.35

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ING. EDUARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ