INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV		Nº DE CONTRATO 06-027-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 12 DE JUNIO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CSH9507149F9	Nº DE CONCURSO : IO-36079003-013-2020	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 12 DE JUNIO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II, RELACIONADO AL ART. 43 TERCER PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 28 DE AGOSTO DE 2020	DÍAS NATURALES 75

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 06DPR0153V E.P. EMILIANO ZAPATA, MIRAMAR, MANZANILLO, COLIMA.- EN OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL POR MURO-REJA PERIMETRAL

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$1,003,755.12+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $301,126.54+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $1,164,355.94		$116,435.59				$ 349,306.79			

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR DEL INCOIFED	ING. CARLOS SERRANO PAZ

2020