ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: IO-36079003-014-2020
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0294U E.P. FRANCISCO VILLA, COL. INDECO, TECOMAN, COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 R-101 DE 17.45 X 29.45 MT.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÙBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS, EN LA CUAL FUERON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N G U N A	
3.-	

A CONTINUACIÓN EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- ELECSOL SA DE CV.	$ 1,564,529.45
2.- CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$ 1,528,548.94
3.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$ 1,464,733.14

FUERON RECHAZADAS SIN LEERSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.- NINGUNA	
2.-	
3.-	

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL **DÍA VIERNES 03 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A LAS 13:00 HORAS**.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ARQ. VICTOR A. GARCÍA VALENCIA	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTES	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA SR.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ELECSOL SA DE CV. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
2.- CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ARQ. MIRELLE LAGARDA ARRECHEA	
3.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ARQ. EFREN MANZO PAZ	

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
" APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0294U E.P. FRANCISCO VILLA, COL. INDECO, TECOMAN, COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 R-101 DE 17.45 X 29.45 MT.**

INVITACION **IO-36079003-014-2020**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: **82 DIAS**

FECHA: **06 DE JULIO DEL 2020**

		ELECSOL SA DE CV	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV			
1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓		✓	
9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓		
12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,564,529.45	$1,528,548.94	$1,464,733.14			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-014-2020

06DPR0294U E.P. FRANCISCO VILLA, COL. INDECO, TECOMAN, COLIMA.- CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 R-101 DE 17.45 X 29.45 MT.

30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE:	FIRMA:
1.- Incoifed SR. Ing. Eduardo Gutierrez Navarrete	
2.- Incoifed SR. Arq. Martha T. Rangel Cabrera	
3.- Incoifed SR. Ing. Pablo Alcocer Maldonado	
4.- Incoifed SR. Ing. Juan Pablo Charles Navarro.	
5.- Secretaria de Educacion SR. Arq. Alejandro Ponce Cortes	
6.- H Procesa Construcciones S.A. de C.V. SR. Arq. Efrén Manzo Paz	
7.- ELECSOL SA DE CV SR. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
8.- Contraloria SR. Arq. Victor A. Garcia Valencia	
9.- Cursa Construcciones sa de cv SR. Arq. Mirelle Lagarda Arrechea	
10.- SR.	
11.- SR.	