COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA MARTES 14 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 Y CON RELACIÓN AL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2020, Y EN PARTICULAR A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRS PERSONAS **DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020: 06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.**; ESTE COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SE REÚNE PARA LLEVAR A CABO LA **EVALUACIÓN TÉCNICA** DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS DE LA MENCIONADA LICITACIÓN.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, FIRMAN AL CALCE LOS QUE INTERVIENEN:

POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTORGENERAL

ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA
SECRETARIA TÉCNICA

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TÉCNICO

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. GABRIELA BEJARANO AHUMADA
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTES, **EN REPRESENTACIÓN DEL** PROFESOR JAIME FLORES MERLO,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

CONTINÚA EN LA HOJA No. 2

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

SR.
REPRESENTANTE _____

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA:

ING. CARLOS MALDONADO OROZCO
PRESIDENTE _____

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS:

ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL, EN REPRESENTACIÓN DEL
ING. AGUSTÍN GALLARDO APARICIO, PRESIDENTE _____

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: EVALUACION TECNICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-016-2020

06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS

14 DE JULIO DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- Incoifed SR. Ing. Eduardo Gutierrez Navarrete	
2.- Incoifed SR. Arq. Martha T. Rangel Cabrera	
3.- Incoifed SR. Ing Pablo Alcocer Maldonado	
4.- Incoifed SR. Ing. Juan Pablo Charles Navarro.	
5.- Arq. Alejandro Ponce Cortés SR. Secretaría de Educación	
6.- SR.	
7.- SR.	
8.- SR.	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TECNICO/ECONÓMICA (1/1)

PROCEDIMIENTO: LICITACION INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL **PROGRAMA:** FAM 2020

No. PROCEDIMIENTO: IO-36079003-016-2020 **LUGAR:** COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL.

PLANTEL: E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS **CCT:** 06DPR0396R INICIO: 20/07/2020

OBRA: EDIF. "A" Y "B" MANT. DE IMPER, PINT. GRAL. CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIF. "B" REP. DE SERV. SAN. TÉRMINO 09/10/2020

DÍAS NAT.: 82

PROPONENTE:	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	J. JESUS CONTRERAS RUELAS	0	0	0	0
REPRESENTANTE:	ING. RUBEN GUSTAVO ROSAS ROBLES	ING. ALEJANDRO ROBLES SILVA	J. JESUS CONTRERAS RUELAS	0	0	0	0

DOCUMENTOS	**CLAVE**							
PROPUESTA FOLIADA	---	**SI**	**SI**	**SI**				
BASES	2.1.1	√	√	√				
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	2.1.2	√	√	√				
ESCRITO, DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR	2.1.3	√	√	√				
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN SUPUESTOS DE LOS ART. 51 Y 78	2.1.4	√	√	√				
DECLARACION ESCRITA DE NO DESEMPEÑO, CARGO O COMISION EN SERVICIO PÚBLICO	2.1.5	√	√	√				
COPIA DE DECLARACIÓN FISCAL	2.1.6	√	√	√				
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA	2.1.7	√	√	√				
PLANEACIÓN INTEGRAL	2.1.8	√	√	√				
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.1.9	√	√	√				
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2.1.10	√	√	√				
MANIF. CONOCER EL SITIO Y SI/NO HABER ASISTIDO A LA JUNTA	2.1.11	√	√	√				
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	2.1.12	√	√	√				
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA	2.1.13	√	√	√				
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	2.1.14	√	√	√				

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

Invitación a Cuando menos Tres Personas

No. IO-36079003-016-2020

06DPR0396R E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, COL. EN EDIF. "A" Y "B" MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZABTE, PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, CANCELERIA Y PROTECCIONES + EN EDIFICIO "B" REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Dictamen Técnico.

En la Cd. de Colima, Colima siendo las 10:00 hrs. Del día 14 de Julio del 2020 y con relación al acto de presentación de propuestas técnicas y Económicas y a la Apertura Técnica de la licitación arriba señalada celebrada el pasado 10 de Julio del presente, Con fundamento al Artículo 39 de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, a la normatividad aplicable en la materia, a los cuadros comparativos y a la revisión detallada de cada propuesta se obtuvieron las siguientes observaciones:

Lucardi Construcciones y Equipos SA de CV.

Una vez revisada de misma presento las siguientes observaciones.- Presento toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos es factible de realizar, la maquinaria y equipo es la adecuada, así como la experiencia demostrada al tipo de obra a realizar.

Construcciones Colimenses SA de CV.

Una vez revisada de misma presento las siguientes observaciones.- Presento toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos es factible de realizar, la maquinaria y equipo es la adecuada, así como la experiencia demostrada al tipo de obra a realizar.

Ing. J. Jesús Contreras Ruelas

Una vez revisada de misma presento las siguientes observaciones.- Presento toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos es factible de realizar, la maquinaria y equipo es la adecuada, así como la experiencia demostrada al tipo de obra a realizar.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector Costos y Presupuestos