INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO 325 NORTE TELS: 2-05-75, 2-06-75 - FAX: 2-05-18 COLIMA, COL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO				AREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.				
CONTRATISTA				CONTRATO				
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: **CONARTE CONSTRUCCIONES, SA DE CV.**				NO° DE CONTRATO **06-044-2020-PR**		FECHA DE CONTRATACION **04/Sep/2020**		
PADRON DE CONTRATISTAS	NO° DE RFC **CCO1003098Y2**			NO° DE CONCURSO **IO-36079003-021-2020**		FECHA DE ADJUDICACION **04/Sep/2020**		
DOMICILIO				MODALIDAD DE LA ADJUDICACION **ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II, RELACIONADO AL ART. 43 TERCER PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.**				
FECHA DE INICIO **07/Sep/2020**				FECHA DE TERMINACION **04/Dic/2020**		DIAS NATURALES **89**		
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA **06DPR0232H E.P. CUAUHTEMOC, COL. LA UNION, TECOMAN COLIMA.- REPARACION DE PLAFONES, SUSTITUCION DE PISOS, CAMBIO DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, LAMPARAS PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS "C" Y "D"**								
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS: **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020**				CLAVE PRESUPUESTARIA				
DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:				AÑO	ENT	PROG	SUB PROG	PROY	U	PART	U
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: CSEEC/DPEPE/SPP/017/2020				FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION 15/Ene/2020				
IMPORTE DEL CONTRATO **$1,686,944.81+IVA**	ANTICIPO **$506,083.44+IVA**			GARANTIAS				
				CUMPLIMIENTOS		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO
				LIBERTY FIANZAS SA DE CV				**LIBERTY FIANZAS SA DE CV**
IMPORTE DE ASIGNACION INICIAL				NO° E IMPORTE FIANZA: **2218434-0000**		NO° E IMPORTE FIANZA:		NO° E IMPORTE FIANZA: **2218433-0000**
IMPORTE TOTAL: $1,956,855.98				**$195,685.60**				**$587,056.79**
DEPENDENCIA: INCOIFED **ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** DIRECTOR GENERAL				CONTRATISTA: **CONARTE CONSTRUCCIONES, SA DE CV.** **C. GLORIA SÁNCHEZ NAVA**				