ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: IO-36079003-025-2020
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0154U.- E.P. ANICETO CASTELLANOS, EL CHANAL, COLIMA, COLIMA.- EN OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL. 26 R-101 DE 15.00 X 29.00 MT. PROG. GENERAL DE OBRAS 2020. REMANENTES 2020.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÙBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS, EN LA CUAL FUERON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.-	
2.- N I N G U N A	
3.-	

A CONTINUACIÓN EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV.	$ 1´231,248.90
2.- CIURBE SA DE CV.	$ 1´149,524.20
3.- ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	$ 1´148,091.42

FUERON RECHAZADAS SIN LEERSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.- NINGUNA	
2.-	
3.-	

EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A LAS 11:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. OSCAR BARAJAS JUAREZ.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SR. ARQ. BERENICE MARISOL ZEPEDA CÁRDENAS.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA SR.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV.** SR. ING. ALVARO MATA RODRÍGUEZ.	
2.- **CIURBE SA DE CV.** SR. HECTOR F. JUÁREZ BOLAÑOS.	
3.- **ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.** SR. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA.	

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
" APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0154U.- E.P. ANICETO CASTELLANOS, EL CHANAL, COLIMA, COLIMA.- EN OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL. 26 R-101 DE 15.00 X 29.00 MT. PROG. GENERAL DE OBRAS 2020. REMANENTES 2020.**

INVITACION **IO-36079003-025-2020**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **89 DIAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **17 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

		SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV.	CIURBE SA DE CV.	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.			
1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,231,248.90	$ 1,149,524.70	$ 1,148,091.42			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-025-2020

06DPR0154U.- E.P. ANICETO CASTELLANOS, EL CHANAL, COLIMA, COLIMA.- EN OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL. 26 R-101 DE 15.00 X 29.00 MT. PROG. GENERAL DE OBRAS 2020. REMANENTES 2020.

17 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE	
2.- INCOIFED SR. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
3.- INCOIFED SR. ING. PABLO ALCOCER MALDONADO	
4.- INCOIFED SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO	
5.- Secretaria de Educación SR. Arq. Berenice Manzol Zepeda Cárdenas	
6.- CONTRALORIA GENERAL SR. OSCAR BARAJAS JUAREZ	
7.- CIUBBE SA DE CV SR. HECTOR F. JUÁREZ BOLAÑOS	
8.- Arcocub S. de RL de C.V. SR. Nestor Ivan Ramirez Mendoza	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	