SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DES0025T-13-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$1,574,933.67	$251,989.39	$1,826,923.06
$0.00	$0.00	$0.00
$1,574,933.67	$251,989.39	$1,826,923.06

IMPORTE DEL ANTICIPO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$472,480.10	$75,596.82	$548,076.92
$0.00	$0.00	$0.00
$472,480.10	$75,596.82	$548,076.92

POLIZAS DE GARANTIA

TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2211000-0000	$548,076.92
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2211066-0000	$182,692.31
VICIOS OCULTOS			$0.00

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06DES0025T.- SEC. PABLO LATAPI SARRE , SALAHUA, MANZANILLO, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I Y II. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CUBER CONSTRUCCIONES, SA DE CV.
	R.F.C.	CCO130314MI7
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	1614634
	MOVIL	3121555805

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	150	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	18	11	2020
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO