SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DPR0090Z-15-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15 (DIA)	06 (MES)	2020 (AÑO)
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53
$0.00	$0.00	$0.00
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53

IMPORTE DEL ANTICIPO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46
$0.00	$0.00	$0.00
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46

POLIZAS DE GARANTIA

TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	CHUBB FIANZAS MONTERREY	2073781	$274,038.46
CUMPLIMIENTO	CHUBB FIANZAS MONTERREY	2073783	$91,346.15
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06DPR0090Z.- E.P MELCHOR OCAMPO, LA SIDRA,COQUIMATLAN COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I, II,V,VI,VII,VIII. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS
	R.F.C.	CORJ701106LK9
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3080882
	MOVIL	3125934952

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26 (DIA)	05 (MES)	2020 (AÑO)

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	96	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22 (DIA)	06 (MES)	2020 (AÑO)	TERMINACIÓN	25 (DIA)	09 (MES)	2020 (AÑO)