SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INCODIFED

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DPR0153V-34-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53
$0.00	$0.00	$0.00
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46
$0.00	$0.00	$0.00
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047239	$274,038.46
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047241	$91,346.15
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		
	ESCUELAS AL CIEN 2018	
OBJETO	06DPR0153V.- E.P EMILIANO ZAPATA, MIRAMAR, MANZANILLO COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTE I. ESCUELAS AL CIEN 2018	

DEL CONTRATISTA		
RAZON SOCIAL	ING. JAIME MORFIN ROBLES	
R.F.C.	MORJ700829770	
DOMICILIO FISCAL		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	
TELEFONO (S)		
FIJO (LADA)	3133222002	
MOVIL		

DE LOS RECURSOS						
CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
			DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN											
DÍAS NATURALES	96	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	25	09	2020
				DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO