4

SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INCOIFED

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DPR0300O-124-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	DJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	04	03	2020	
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO	
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO	

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$1,034,482.76	$165,517.24	$1,200,000.00
$0.00	$0.00	$0.00
$1,034,482.76	$165,517.24	$1,200,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$310,344.83	$49,655.17	$360,000.00
$0.00	$0.00	$0.00
$310,344.83	$49,655.17	$360,000.00

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2152399-0000	$360,000.00
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2152401-0000	$120,000.00
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		
	ECONOMIAS ESCUELAS AL CIEN 2017	
OBJETO	06DPR0300O.- E.P.- 5 DE MAYO, EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I Y VIII. ECONOMIAS ESCUELAS AL CIEN 2017	

DEL CONTRATISTA		
RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV.	
R.F.C.	CEA0909151F4	
DOMICILIO FISCAL		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	
TELEFONO (S)		
FIJO (LADA)	3222002	
MOVIL	3131075208	

DE LOS RECURSOS						
CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015	
NÚMERO DE OFICIO	D.G.O 00024/2020	OFICIO	20	01	2020	
			DIA	MES	AÑO	

PLAZO DE EJECUCIÓN											
DÍAS NATURALES	54	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	03	2020	TERMINACIÓN	01	05	2020	
				DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	