SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DPR0315Q-21-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53
$0.00	$0.00	$0.00
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46
$0.00	$0.00	$0.00
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2210958-0000	$274,038.46
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2210956-0000	$91,346.15
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06DPR0315Q.- E.P. LEONARDO B. GUTIERREZ, LOS LIMONES, COQUIMATLAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I, II,V, VI, VII Y VIII . ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.
	R.F.C.	GTE131014P3A
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ.ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3133242476
	MOVIL	3131300541

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	96	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	25	09	2020
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO