SEP

# CARÁTULA DE CONTRATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL CONTRATO | NUM. CONTRATO | C-CIEN-06DPR0469T-47-2018 | TIPO | OBRA PUBLICA | | |
| | CONDICIONES DE PAGO | ESTIMACIONES | | | | |
| | MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. | FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN | 15 | 06 | 2020 |
| | NUMERO | N/A | | DIA | MES | AÑO |
| | REFERENCIA PROCEDIMIENTO | | FECHA INICIO PROCEDIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
| | | | | | | |

| IMPORTE DEL CONTRATO + IVA | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| $787,466.84 | $125,994.69 | $913,461.53 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $787,466.84 | $125,994.69 | $913,461.53 |

| IMPORTE DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| $236,240.05 | $37,798.41 | $274,038.46 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $236,240.05 | $37,798.41 | $274,038.46 |

| POLIZAS DE GARANTIA | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | AFIANZADORA | NO. POLIZA | MONTO |
| ANTICIPO | LIBERTY FIANZAS SA DE CV | 2210963-0000 | $274,038.46 |
| CUMPLIMIENTO | LIBERTY FIANZAS SA DE CV | 2210968-0000 | $91,346.15 |
| VICIOS OCULTOS | | | |

| | | |
|---|---|---|
| DE LA OBRA O SERVICIOS | | ESCUELAS AL CIEN 2018 |
| | OBJETO | 06DPR0469T.- E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA, SANTIAGO MANZANILLO COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTE I. ESCUELAS AL CIEN 2018 |

| | | |
|---|---|---|
| DEL CONTRATISTA | RAZON SOCIAL | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV |
| | R.F.C. | CCC100308CK0 |
| | DOMICILIO FISCAL | |
| | REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO | C.P. REBECA HUERTA DURAN |
| | TELEFONO (S) | |
| | FIJO (LADA) | 3245474 |
| | MOVIL | 3137300640 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LOS RECURSOS | CONVENIO | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. | FECHA DEL CONVENIO | 19 | 10 | 2015 |
| | NÚMERO DE OFICIO | D.G.0 343/2020 | OFICIO | 26 | 05 | 2020 |
| | | | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DÍAS NATURALES | 96 | FECHA DEL CONVENIO | INICIO | 22 | 06 | 2020 | TERMINACIÓN | 25 | 09 | 2020 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |