SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DST0004Z-25-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$1,574,933.69	$251,989.39	$1,826,923.08
$0.00	$0.00	$0.00
$1,574,933.69	$251,989.39	$1,826,923.08

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$472,480.10	$75,596.82	$548,076.92
$0.00	$0.00	$0.00
$472,480.10	$75,596.82	$548,076.92

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2210999-0000	$548,076.92
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2210914-0000	$182,692.31
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06DST0004Z.- SEC. GUILLERMO URIBE BAZAN, VALLE DE LAS GARZAS MANZANILLO, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I Y II. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR
	R.F.C.	LOSJ741018R63
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING.JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3133245474
	MOVIL	3137300640

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	150	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	18	11	2020
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO