SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INIFED

DEL CONTRATO

NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DST0013G-8-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53
$0.00	$0.00	$0.00
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53

IMPORTE DEL ANTICIPO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46
$0.00	$0.00	$0.00
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46

POLIZAS DE GARANTIA

TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047224	$274,038.46
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047225	$91,346.15
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS

	ESCUELAS AL CIEN 2018
OBJETO	06DST0013G.- SEC. JUAN DE LA BARRERA, CONOCIDO, QUESERIA, CUAUHTEMOC, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTE I. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ
R.F.C.	OOHR8704034G9
DOMICILIO FISCAL	
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ
TELEFONO (S)	
FIJO (LADA)	3146299
MOVIL	3121574516

DE LOS RECURSOS

CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
			DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN

DÍAS NATURALES	96	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	25	09	2020
				DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO