SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INCOIFED

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06EES0008B -145-2016	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	09	03	2020
	NUMERO			DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$729,404.69	$116,704.75	$846,109.44
$0.00	$0.00	$0.00
$729,404.69	$116,704.75	$846,109.44

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$218,821.41	$35,011.42	$253,832.83
$0.00	$0.00	$0.00
$218,821.41	$35,011.42	$253,832.83

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0041388	$253,832.83
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0041389	$84,610.94
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ECONOMIAS ESCUELAS AL CIEN 2016
	OBJETO	06EES0008B.- SEC. CONSTITUCION DE 1857, COLONIA SAN PABLO, COLIMA COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA COMPONENTE I, ECONOMIAS ESCUELAS AL CIEN 2016.

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE
	R.F.C.	EITC820320H91
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3122073976
	MOVIL	3121324493

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O 00024/2020	OFICIO	20	01	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	67	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	10	03	2020	TERMINACIÓN	15	05	2020
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO