CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06EES0001I-53-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. ART. 27 FRACCIÓN II CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	30	10	2020
				DIA	MES	AÑO
	NUMERO	IO-906016999-E8-2020				
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO
				13	10	2020

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$1,572,193.15	$251,550.90	$1,823,744.05
$0.00	$0.00	$0.00
$1,572,193.15	$251,550.90	$1,823,744.05

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$471,657.95	$75,465.27	$547,123.22
$0.00	$0.00	$0.00
$471,657.95	$75,465.27	$547,123.22

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2220577-0000	$547,123.22
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS SA DE CV	2220578-0000	$182,374.41
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06EES0001I.- SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN, COLONIA CENTRO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	PROMOTECNOS, SA DE CV.
	R.F.C.	PRO930807679
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. SERGIO NAVA GARCIA
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3129114
	MOVIL	3123180237

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0/452/2020	OFICIO	20	08	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	150	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	02	11	2020	TERMINACIÓN	31	03	2021
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO