CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. L-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN L-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	**3,847,093.41**	**0.00**	**2,242,893.67**	**0.00**	**0.00**	**6,089,987.08**	**0.00**	**6,089,987.08**	**0.00**	6,089,987.08
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Obra mejorada	3,612,741.13	0.00	2,086,658.82	0.00	0.00	**5,699,399.95**	0.00	5,699,399.95	0.00	**5,699,399.95**
Obra rehabilitada	234,352.28	0.00	156,234.85	0.00	0.00	**390,587.13**	0.00	390,587.13	0.00	**390,587.13**
Alcantarillado	**2,016,381.39**	**0.00**	**1,182,672.68**	**0.00**	**0.00**	3,199,054.07	**0.00**	**3,199,054.07**	**0.00**	3,199,054.07
Obra nueva	1,337,738.72	0.00	891,825.82	0.00	0.00	**2,229,564.54**	0.00	2,229,564.54	0.00	**2,229,564.54**
Obra mejorada	678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	**969,489.53**	0.00	969,489.53	0.00	**969,489.53**
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Saneamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	**84,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	140,000.00	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	140,000.00
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Administración	84,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	**140,000.00**	140,000.00	0.00	0.00	**140,000.00**
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Supervisión técnica	**117,269.48**	**68,511.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,780.81**	**185,780.81**	**0.00**	**0.00**	**185,780.81**
Contrato	117,269.48	68,511.33	0.00	0.00	0.00	**185,780.81**	185,780.81	0.00	0.00	**185,780.81**
Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Monitoreo de obras de años anteriores	**105,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	175,000.00	**175,000.00**	**0.00**	**0.00**	175,000.00
Seguimiento Normativo [1]	**108,000.00**					**108,000.00**				
TOTAL	**6,277,744.28**	**194,511.33**	**3,425,566.35**	**0.00**	**0.00**	9,897,821.96	**500,780.81**	**9,289,041.15**	**0.00**	9,789,821.96

[1] **El seguimiento normativa será ejecutado por CONAGUA**

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1 AR-07-19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-06-07/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS[1]: OPC 1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS[1]: OPC 2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADOS	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTATAL	MPAL	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	AGUA POTABLE																											
	OBRA NUEVA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
1	OBRA MEJORADA	CAPACO	CAPACO	060040002	COQUIMATLÁN	[2040002] AGUA ZARCA	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL	LINEA DE CONDUCCIÓN	LINEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.600	22/04/2019			297	0	297	297	139	0	379,933.520	0.000	162,400.08	0.00	0.00	541,333.60	70.00
									LINEA DE DISTRIBUCIÓN	LINEA DE DISTRIBUCIÓN	KILÓMETRO	0.500										253,189.940	0.000	108,509.97	0.00	0.00	361,699.91	70.00
										TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	52										120,995.550	0.000	51,855.24	0.00	0.00	172,850.79	70.00
									TANQUE	TANQUE ELEVADO	TANQUE	1										598,589.180	0.000	256,538.22	0.00	0.00	855,127.40	70.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**1,351,708.19**	**0.00**	**579,303.51**	**0.00**	**0.00**	**1,931,011.70**	70.00
	OBRA MEJORADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																					**1,351,708.19**	**0.00**	**579,303.51**	**0.00**	**0.00**	**1,931,011.70**	70.00
	OBRA REHABILITADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																					**1,351,708.19**	**0.00**	**579,303.51**	**0.00**	**0.00**	**1,931,011.70**	70.00

SUBTOTAL	**1,351,708.19**	**0.00**	**579,303.51**	**0.00**	**0.00**	**1,931,011.70**
SUPERVISIÓN TÉCNICA	27,034.16	11,586.07	0.00	0.00	0.00	38,620.23
TOTAL	1,378,742.35	11,586.07	579,303.51	0.00	0.00	1,969,631.93

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARÁ POR INSTANCIA EJECUTORA

[1] **ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
PROCAPTAR	LLU
BEBEDEROS	PBS
PERICENA	IND
PUEBLO MAGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PROGRAMAS FEDERALES	ZAPF

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CAPO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSE IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

C.P. JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AP-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-06-07/9, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

Hoja [1] de [1]

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS[1]: OPC 1	OPC 2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADOS	MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	MUJERES	INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	AGUA POTABLE																											
	OBRA NUEVA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
1	OBRA MEJORADA	CAPAC	CAPAC	060050014	CUAUHTÉMOC	[0050014] OCOTILLO	MEDIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RÍO USUMACINTA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, CUAUHTÉMOC, COL.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	1.308	22/04/2019			571	0	571	571	289	0	803,778.22	0.00	535,452.15	0.00	0.00	1,338,630.37	60.00
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILÓMETRO	0.101										31,807.28	0.00	21,204.86	0.00	0.00	53,012.14	60.00
										TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	104										376,047.44	0.00	250,698.30	0.00	0.00	626,745.74	60.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**1,211,832.94**	**0.00**	**807,355.31**	**0.00**	**0.00**	**2,018,388.25**	60.00
	OBRA MEJORADA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																					**1,211,832.94**	**0.00**	**807,355.31**	**0.00**	**0.00**	**2,018,388.25**	60.00
2	OBRAREHABILITADA	CAPAC	CAPAC	060050006	CUAUHTÉMOC	[0050006] ALZADA	BAJO	SUSTITUCIÓN DE 66 TOMAS DOMICILIARIAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 1ER ETAPA, LOCALIDAD DE ALZADA, MPIO. CUAUHTÉMOC, COLIMA	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMA DIRECTA	TOMA NUEVA	66	22/04/2019			533	0	213	213	104	0	234,352.28	0.00	156,234.85	0.00	0.00	390,587.13	60.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**234,352.28**	**0.00**	**156,234.85**	**0.00**	**0.00**	**390,587.13**	60.00
	OBRAREHABILITADA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																					**234,352.28**	**0.00**	**156,234.85**	**0.00**	**0.00**	**390,587.13**	60.00
	MEJ. EFICIENCIA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																					0.00	#¡DIV/0!
																						0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																					**1,445,385.22**	**0.00**	**963,590.16**	**0.00**	**0.00**	**2,408,975.38**	60.00

SUBTOTAL	1,445,385.22	0.00	963,590.16	0.00	0.00	2,408,975.38
SUPERVISIÓN TÉCNICA	28,907.70	19,271.80	0.00	0.00	0.00	48,179.50
TOTAL	1,474,292.92	19,271.80	963,590.16	0.00	0.00	2,457,154.88

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARÁ POR INSTANCIA EJECUTORA

[1] **ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
PROCAPTAR	LLG
BENEFICIOS	BMS
INDÍGENA	IND
PUEBLO MÁGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAPR

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, COL.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LIC. NICOLÁS CRAGEDA DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. CAPAC

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I-A18-07/19, DEL ANEXO DE EJECUCION I. 06-07/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC 1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC 2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADOS	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. ORGANISMO	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	AGUA POTABLE																											
	OBRA NUEVA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
																						0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																											
1	OBRA MEJORADA	COMAPAT	COMAPAT	060090147	TECOMÁN	[0090147] TECOLAPA	MEDIO	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	1.400	22/04/2019			868	0	868	868	421	0	1,050,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	60.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**1,050,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,000.00**	60.00
	OBRA MEJORADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
																						1,050,000.00	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,000.00**	60.00
	Subtotal obra mejorada																								0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																				**IMPORTE DE LA ACCION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																										0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
																						0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																											
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
																						0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																					**1,050,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,000.00**	60.00
	TOTAL AGUA POTABLE																											

SUBTOTAL	**1,050,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,000.00**
SUPERVISIÓN TÉCNICA	**21,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
TOTAL	**1,071,000.00**	**14,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,000.00**

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

[1] **ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
INDÍGENA	IND
PUEBLO MÁGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAPR

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CANO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

LIC. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMAPAT

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

Hoja [1] de [1]

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC.1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC. 2	HABITANTE S CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADO S	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTRUCTURA FINANCIERA: ESTADO	ESTRUCTURA FINANCIERA: MPIO.	ESTRUCTURA FINANCIERA: C. OPERADOR	ESTRUCTURA FINANCIERA: OTROS	ESTRUCTURA FINANCIERA: SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	ALCANTARILLADO																											
1	OBRA NUEVA	CAPDAM	CAPDAM	060070050	MANZANILLO	[070050] PUERTECITO DE LAJAS	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMA 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	24	22/04/2019			354	96	0	96	48	0	80,493.55	0.00	53,662.37	0.00	0.00	134,155.92	60.00
										RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	1.137										441,716.32	0.00	294,172.56	0.00	0.00	735,293.88	60.00
										POZOS DE VISITA	POZO VISITA	23										160,584.13	0.00	107,050.68	0.00	0.00	267,640.21	60.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**682,254.00**	**0.00**	**454,836.01**	**0.00**	**0.00**	**1,137,090.01**	60.00
2	OBRA NUEVA	CAPDAM	CAPDAM	060070016	MANZANILLO	[070016] LOS CEDROS	ALTO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	49	22/04/2019			354	145	0	145	72	0	134,154.56	0.00	89,436.38	0.00	0.00	223,590.94	60.00
										RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	1.00										403,450.68	0.00	268,953.78	0.00	0.00	672,404.46	60.00
										POZOS DE VISITA	POZO VISITA	21										117,899.48	0.00	78,599.65	0.00	0.00	196,499.13	60.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	**655,484.72**	**0.00**	**436,989.81**	**0.00**	**0.00**	**1,092,474.53**	60.00
	Subtotal obra nueva																					**1,337,738.72**	**0.00**	**891,825.82**	**0.00**	**0.00**	**2,229,564.54**	60.00
	OBRA MEJORADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA MEJORADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																										0.00	#¡DIV/0!
																											0.00	#¡DIV/0!
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																					**1,337,738.72**	**0.00**	**891,825.82**	**0.00**	**0.00**	**2,229,564.54**	60.00

SUBTOTAL	**1,337,738.72**	**0.00**	**891,825.82**	**0.00**	**0.00**	**2,229,564.54**
SUPERVISIÓN TÉCNICA	**26,754.77**	**17,836.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,591.29**
TOTAL	**1,364,493.49**	**17,836.52**	**891,825.82**	**0.00**	**0.00**	**2,274,155.83**

NOTAS:

1/ EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

[1] **ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
INDÍGENA	IND
PUEBLO MÁGICO	PM
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAPR

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR PEDROZA CANO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. GABINO URIBE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TECNICO NUM. I-AR-01.19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-06-0519, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES(S) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC 1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]: OPC. 2	HABITANTE S CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADO S	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OPERADOR	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	ALCANTARILLADO																											
	OBRA NUEVA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA NUEVA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1	OBRA MEJORADA	CAPAMI	CAPAMI	060080035	MINATITLÁN	[0080035] SAN ANTONIO	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.	RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	30	22/04/2019			205	48	62	110	60	0	99,561.24	0.00	42,669.10	0.00	0.00	142,230.34	70.00
									RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	0.5725									435,990.48	0.00	186,853.05	0.00	0.00	622,843.50	70.00
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	14									143,090.98	0.00	61,324.71	0.00	0.00	204,415.69	70.00
																					IMPORTE DE LA ACCION	678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	969,489.53	70.00
	OBRA MEJORADA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																					678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	969,489.53	70.00
	OBRA REHABILITADA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	OBRA REHABILITADA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	MEJ. EFICIENCIA																											
																					IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE																					678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	969,489.53	70.00

[1] ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
INDÍGENA	IND
PUEBLO MÁGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAPR

SUBTOTAL	678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	969,489.53
SUBDIVISIÓN TÉCNICA	13,572.85	5,816.94	0.00	0.00	0.00	19,389.79
TOTAL	692,215.52	5,816.94	290,846.86	0.00	0.00	988,879.32

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR EL MUNICIPIO

LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MINATITLÁN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

C. SAUL SAUCEDO RICARDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMI

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I-A9-01719, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN: CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD	LOCALIZACIÓN: ÍNDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS: OPC.1	ESTRATEGIAS IMPACTADAS: OPC. 2	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES: INCORPORADOS	BENEFICIOS HABITANTES: MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA: TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES	POBLACIÓN BENEFICIADA: INDÍGENA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS): FEDERAL	ESTADO	MPIO.	C. OFERIADOR	OTROS	SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
	SANEAMIENTO																														
1	OBRA NUEVA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2	OBRA NUEVA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra nueva																							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
3	OBRA MEJORADA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
4	OBRA MEJORADA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra mejorada																							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
5	OBRA REHABILITADA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
6	OBRA REHABILITADA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal obra rehabilitada																							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7	MEJ. EFICIENCIA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
8	MEJ. EFICIENCIA																													0.00	#¡DIV/0!
																														0.00	#¡DIV/0!
																							IMPORTE DE LA ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	Subtotal mejoramiento efic.																							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	TOTAL SANEAMIENTO																							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!

NO SE PROGRAMARON

SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRATEGIAS IMPACTADAS	
COMPROMISO DE GOBIERNO	CG
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
INDÍGENA	IND
MUNICIPIO MÁGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES	ZAPR

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARÁ POR INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO ORTEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTIDAD FEDERATIVA:

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO *(PESOS)*			% FED. APLICADO
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
AGUA POTABLE/															0.00	
Nueva															0.00	
Mejorada															0.00	
Rehabilitada															0.00	
Mejoramiento eficiciencia													0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL AGUA POTABLE				0												
ALCANTARILLADO															0.00	
Nuevo															0.00	
Mejorado															0.00	
Rehabilitado															0.00	
Mejoramiento eficiciencia													0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				0												
SANEAMIENTO															0.00	
Nuevo															0.00	
Mejorado															0.00	
Rehabilitado															0.00	
Mejoramiento eficiciencia													0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL SANEAMIENTO				0												
TOTAL				0									0.00	0.00	0.00	

NO SE PROGRAMARON

Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia difundidos por la CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTROCARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	**0/0**
Atención social y participación comunitaria		
Población Total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	**932 / 1553**
Organizaciones comunitarias-constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir .	**7 / 7**
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	**18 / 35**
Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a-beneficiar.	**7 / 7**
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	**1380 / 2300**
Infraestructura		
Organizaciones comunitarias capacitadas para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar	**7 / 7**
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	**2 / 2**
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	**5 / 5**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

COMPONENTE DEL PROAGUA [1]: _____ SUBCOMPONENTE

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN (PESOS)			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
									0.00	#¡DIV/0!
TOTAL							0.00	0.00	0.00	

NO SE PROGRAMARON

[1] Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. L-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN L-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua Potable																		
Obra nueva																		0.00
												Subtotal 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra mejorada																		
CAPACO	1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL	14/05/2019	14/05/2019 03/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	03/06/2019 03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 26/09/2019	1,351,788.19	0.00	579,303.51	0.00	0.00	1,931,091.70
CAPAC	2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RÍO USUMACINTA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, CUAUHTÉMOC, COL.	16/05/2019	16/05/2019 05/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	05/06/2019 05/06/2019	05/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 26/09/2019	1,271,032.94	0.00	807,355.31	0.00	0.00	2,078,388.25
COMAPAT	3	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.	16/05/2019	16/05/2019 05/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	05/06/2019 05/06/2019	05/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 12/08/2019	1,050,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
												Subtotal 2	3,612,741.13	0.00	2,086,658.82	0.00	0.00	5,699,399.95
Obra rehabilitada																		
CAPAC	4	SUSTITUCIÓN DE 66 TOMAS DOMICILIARIAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 1ER ETAPA, LOCALIDAD DE ALZADA, MPIO. CUAUHTÉMOC, COLIMA	14/05/2019	14/05/2019 03/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	03/06/2019 03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 27/08/2019	234,352.28	0.00	156,234.85	0.00	0.00	390,587.13
												Subtotal 3	234,352.28	0.00	156,234.85	0.00	0.00	390,587.13
Mejoramiento eficiencia																		0.00
												Subtotal 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado																		
Obra nueva																		
CAPDAM	1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMA 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,	16/05/2019	16/05/2019 05/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	05/06/2019 05/06/2019	05/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 26/09/2019	682,254.00	0.00	454,836.01	0.00	0.00	1,137,090.01
CAPDAM	2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS DEL MINUCIPIO DE MANZANILLO, COL.	16/05/2019	16/05/2019 05/06/2019	20/05/2019	22/05/2019	05/06/2019 05/06/2019	05/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019 26/09/2019	655,484.72	0.00	436,989.81	0.00	0.00	1,092,474.53
												Subtotal 5	1,337,738.72	0.00	891,825.82	0.00	0.00	2,229,564.54

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra mejorada																		
CAPAMI	3	*CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.*	*14/05/2019*	*14/05/2019*	20/05/2019	22/05/2019	*03/06/2019*	*03/06/2019*	*10/06/2019*	*17/06/2019*	*27/06/2019*	*28/06/2019*	678,642.67	0.00	290,846.86	0.00	0.00	969,489.53
				03/06/2019			*03/06/2019*					*26/10/2019*						
											Subtotal 6		**678,642.67**	**0.00**	**290,846.86**	**0.00**	**0.00**	**969,489.53**
Obra rehabilitada																		0.00
											Subtotal 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mejoramiento de eficiciencia																		0.00
											Subtotal 8		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Saneamiento																		
Obra nueva																		0.00
											Subtotal 9		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra mejorada																		0.00
											Subtotal 10		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra rehabilitada																		0.00
											Subtotal 11		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mejoramiento de eficiciencia/ Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Ejecutores																		0.00
											Subtotal 12		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social																		
ADMINISTRACIÓN	1	*Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social*										*26/04/2019*	84,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
												31/12/2019						
											Subtotal 13		**84,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
Supervision técnica																		
CONTRATO	1	*Supervisión técnica*	*16/05/2019*	*16/05/2019*	20/05/2019	22/05/2019	*03/06/2019*	*03/06/2019*	*10/06/2019*	*17/06/2019*	*27/06/2019*	*28/06/2019*	117,269.48	68,511.33	0.00	0.00	0.00	185,780.81
				03/06/2019			*03/06/2019*					*31/12/2019*						
											Subtotal 14		**117,269.48**	**68,511.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,780.81**
											Monitoreo de obras de años anteriores		**105,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,000.00**
											Seguimiento Normativo		**108,000.00**					**108,000.00**
											TOTAL		**6,277,744.28**	**194,511.33**	**3,425,566.35**	**0.00**	**0.00**	**9,897,821.96**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

* Indicar en el primer renglon la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-06-01/19, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

INSTANCIA EJECUTORA: CAPACO, CAPAC, COMAPAT, CAPDAM Y CAPAMI

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN		FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable												
	x	**Mejorada**		AGUA ZARCA		CAPACO		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Mejorada**		OCOTILLO		CAPAC		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Mejorada**		TECOLAPA		COMAPAT		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Rehabilitada**		ALZADA		CAPAC		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
SUBTOTAL AGUA										**48,000.00**	**32,000.00**	**80,000.00**
Alcantarillado												
	x	**Nuevo**		PUERTECITO DE LAJAS		CAPDAM		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Nuevo**		LOS CEDROS		CAPDAM		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Mejorado**		SAN ANTONIO		CAPAMI		26/04/2019	31/12/2019	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	x	**Rehabilitado**										
SUBTOTAL ALCANTARILLADO										**36,000.00**	**24,000.00**	**60,000.00**
Saneamiento												
		Nuevo										
		Mejorado										
		Rehabilitado										
SUBTOTAL SANEAMIENTO										**0.00**	**0.00**	**0.00**
									TOTAL	**84,000.00**	**56,000.00**	**140,000.00**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELEAZAR CASTRO CARO
DIRECTOR LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS