MEDIO AMBIENTE CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020

ANEXO TÉCNICO PRODI - 01 / 2020

APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL — **Formato FI-PRODI - 01**

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
AGUA POTABLE										
Mejoramiento de eficiencia	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615	0	0	9,745,615	9,745,615
TOTAL	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615	0	0	9,745,615	9,745,615

Nota: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL ORGANISMO OPERADOR

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO PRODI - 01 / 2020

APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 06 Colima

Formato FI-PRODI - 02

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	POBLACIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN								FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPER.	OTROS	SUMA	
	AGUA POTABLE																				
1	MEJ. EFICIENCIA	CIAPACOV / CIA920101HIS	Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)	60020001	COLIMA	COLIMA	MUY BAJO	ADQUISICION DE 14,000 MICRO MEDIDORES DE 1/2"A 3" DE DIAMETRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CIAPACOV.	SISTEMA COMERCIAL	Micromedidores	Micromedidor	14,000	6/04/20	48,160	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615	40
				60100001	VILLA DE ÁLVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	MUY BAJO														
																					#¡DIV/0!
																				0	#¡DIV/0!
																				0	#¡DIV/0!
	TOTAL AGUA POTABLE / Mej. Eficiencia														3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615	

SUBTOTAL ACCIONES	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615
TOTAL	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN
DIRECTORA LOCAL COLIMA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

POR EL ORGANISMO OPERADOR

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2020

ANEXO TÉCNICO PRODI - 01 / 2020

APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

Formato FI-PRODI - 03

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS*	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Mejoramiento de Eficiencia																	
CIAPACOV	1	*ADQUISICION DE 14,000 MICRO MEDIDORES DE 1/2" A 3" DE DIAMETRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CIAPACOV.*	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020 31/12/2020	3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615
																	0
																	0
																	0
																	0
										TOTAL		3,898,246	0	0	5,847,369	0	9,745,615

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	POR EL ORGANISMO OPERADOR
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN DIRECTORA LOCAL COLIMA	C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	M.C. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA	PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del apartado.