ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día Viernes 05 del mes de Marzo del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: LO-906016999-E18-2021
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DCT0019Z.- CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 19 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I.	**COLIMA**	**COLIMA.**
06DPR0112V.- E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY, DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLIMA, COL. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, VI, Y VIII.	**COL. GUADALAJARITA**	**COLIMA.**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE.** SR. EL MISMO	
2.- **CONSTRUCASDA SA DE CV.** SR.	
3.- **CONSTRUCTORA MACER SA DE CV.** SR. ARQ. FIDEL DAVID MARTINEZ HERNANDEZ.	
4.- **J. JESUS CONTRERAS RUELAS.** SR.ING. IRIS GALVAN SEVILLA.	
5.- **LUOC DCP SA DE CV.** SR.	
6.- **MIGUEL RAMIREZ GALINDO.** SR. ILIANA GUADALUPE CHAVIRA CASTELLANOS.	
7.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR.ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS.	

8.- **REBECCA GOMEZ CONTRERAS.** SR.	
9.- **RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ.** SR.	
10.- **TAQ SISTEMAS MEDICOS.** SR.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA.
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MAGDALA E VALDEZ VELASCO.
SUPERVISORA DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E18-2021

06DCT0019Z.- Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 19 "Miguel Hidalgo y Costilla" Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Educativa E CIEN 2017. Componentes I.

06DPR0112V.- E.P. Alejandro flores Garibay, Domicilio Conocido s/n, Colima, Col. Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Educativa E CIEN 2017. Componentes I, II, VI, y VIII.

Colima, Colima a 05 de Marzo de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.