# ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 17:00 horas del día Viernes 05 del mes de Marzo del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

**LICITACIÓN: LO-906016999-E23-2021**
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 06DJN0163L.- J.N. 10 DE MAYO, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I, II, V Y VI. | COL JUAN JOSE RIOS | VILLA DE ÁLVAREZ |
| 06DJN0013E.- J.N. CELSA VIRGEN PÉREZ, COL. EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, V, Y VI. | COL. EMILIANO ZAPATA | VILLA DE ÁLVAREZ |

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|
| 1.- **CONSTRUCASDA SA DE CV.**<br>SR. | |
| 2.- **CONSTRUCTORA MACER SA DE CV.**<br>SR. | |
| 3.- **FERNANDO LUNA PARRA.**<br>SR. HUGO A. SANCHEZ CEBALLOS. | |
| 4.- **J JESUS NAVARRO ANGEL.**<br>SR. EL MISMO. | |
| 5.- **LUOC DCP SA DE CV.**<br>SR. | |
| 6.- **R+G ARQUITECTOS DE COLIMA SA DE CV.**<br>SR. | |
| 7.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV.**<br>SR. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS. | |

| | |
|---|---|
| 8.- **TAQ SISTEMAS MEDICOS.**<br>SR. | |
| 9.-<br>SR. Rubon Valencia De la Mora | |
| 10.-<br>SR. | |

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

**LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED**

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
**SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**

ING. IGNACIO DELGADO GALVAN.
**SUPERVISOR DE OBRA**



Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

**LO-906016999-E23-2021**

**06DJN0163L.- 10 de Mayo, Villa de Álvarez, Colima, Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Educativa E CIEN 2018. Componentes I, II, V y VI.**

**06DJN0013E.- J.N. Celsa Virgen Pérez, Col. Emiliano Zapata, Villa de Álvarez, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa E CIEN 2017. Componentes I,II, V, y VI.**

**Colima, Colima a 05 de Marzo de 2021.**

| CLAVE OBRA | CLAVE CONCEPTO | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | EN EL QUE CORRESPONDA | EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO |
| | | CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO | LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES |
| | | PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR: | CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION |
| | | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE. |
| | | | |
| | | | |

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.