ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS

LICITACIÓN IO-906016999-E12-2021
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DJN0041A.- J.N. RICARDO FLORES MAGÓN, MADRID, TECOMAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2017. COMPONENTES I.

06DPR0374F.- E.P. CRECENCIO FIGUEROA DIAZ, MADRID, TECOMAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2017.- COMPONENTES I, II Y VIII.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA SÁBADO 13 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS **"ING. CARLOS OCHOA LARIOS"** DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADA EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICO-ECONÓMICAS.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV.
2.- CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV.
3.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES, LOS CUALES RESULTARON COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$ 2´543,179.83
2.-CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$ 2´626,001.11
3.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV.	$ 2´598,781.28

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA **VIERNES 19 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A LAS 14:30 HORAS.**

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

POR LO MENOS UN PARTICIPANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS 4.13 Y 4.14, CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTE, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE. **DIRECTOR GENERAL**	
SRA. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
SR. ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÈCNICO**	
SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN COLIMA	FIRMA
ARQ. LILIANA CARDONA RODRIGUEZ **EN REPRESENTACIÓN DEL** SR. ING. GABRIEL ALBARRAN RANGEL. **SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN EL ESTADO DE COLIMA.**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SR. T.A Antonio Salazar Cervantes	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO: SR.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA: SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ERINCO CONTRUCCIONES SA DE CV.** SR. ING. EDUARDO RAMIREZ RODRÍGUEZ.	
2.- **CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR. ANGEL ALEJANDRO PEREZ GALLARDO.	
3.- **GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.** SR. ING. JAVIER QUIROZ CASTELLANOS.	