ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 19:00 horas del día viernes 05 del mes de Marzo del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: IO-906016999-E25-2021
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06EJN0032S.- J.N. ALBERTO ISAAC AHUMADA, COFRADÍA DE JUAREZ, FLOR DE COCO, ARMERÍA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I Y II.	**COFRADÍA DE JUÁREZ**	**ARMERÍA**
06DJN0185X.- JARDIN DE NIÑOS, COL. BENITO JUÁREZ, COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERIA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, V, VI, VII Y VIII.	**COFRADÍA DE JUÁREZ**	**ARMERÍA**
06ETV0004L.- TV. SEC. J. FELIPE VALLE MEDINA, LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERIA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, Y VIII.	**LOS REYES**	**ARMERÍA**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO SA DE CV.** SR. HUMBERTO GUTIERREZ BAUTISTA.	
2.- **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.** SR.	
3.- **LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA.** SR. EL MISMO.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E25-2021

06EJN0032S.- J.N. ALBERTO ISAAC AHUMADA, COFRADÍA DE JUAREZ, FLOR DE COCO, ARMERÍA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I Y II.

06DJN0185X.- JARDIN DE NIÑOS, COL. BENITO JUÁREZ, COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERIA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, V, VI, VII Y VIII.

06ETV0004L.- TV. SEC. J. FELIPE VALLE MEDINA, LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERIA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, Y VIII.

Colima, Colima a 05 de Marzo de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.