INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : PROMOTECNOS, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-003-2021-GO	FECHA DE CONTRATACIÓN : 26 DE MARZO DE 2021
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. PRO930807679	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 26 DE MARZO DE 2021
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 29 DE MARZO DE 2021		FECHA DE TERMINACION 16 DE ABRIL DE 2021	DÍAS NATURALES 19

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: 20210003.- ALMACEN DEL INCOIFED VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLON

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2021**		CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO	ENT.	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :							
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:							
		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		ANTICIPO			
$83,339.95+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: + IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.		RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.			
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA		No. E IMPORTE FIANZA			
IMPORTE TOTAL $ 96,674.34		$ 9,667.43							

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: PROMOTECNOS, SA DE CV.
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	ING. SERGIO NAVA GARCIA

2021