
Google
Procedimiento : 1052112 - 06DP
compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1622130467156.62711-1
Volver a la Lista
Publicación DOF
Duplicar Procedimiento
Procedimiento : 1052112 - 06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, PISCILA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, II, V, Y VIII . 06DJN0121M.- J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS, CARDONA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFR
Por adjudicar
Expediente:2256880- 06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, PISCILA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAM
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/05/2021 03:00:00 p. m.
Administración del Procedimiento
Monitoreo de Licitantes
Grupo de Evaluación
Fallo
Discusiones
Mensajes Unidad Compradora / Licitantes
Monitor de Participación del Licitante
Análisis de Calificación de Proveedores
Notificaciones
Bitácora del Procedimiento
Monitor de Participación del Licitante
Añadir licitante tras la fecha de cierre
Descargar Listado de Anexos
Descargar Listado de Licitantes
Licitantes Invitados
3
Proposiciones Recibidas
0
SSS
Licitantes
Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento
Estado de la Proposición
Proposición
1 CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS 28/04/2021 12:43 p. m. No hay Proposición -
2 CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV 27/04/2021 07:36 p. m. No hay Proposición -
3 MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCION SA DE CV 28/04/2021 10:25 a. m. No hay Proposición -
Nº Proposiciones recibidas 0
Volver arriba
ES
10:48 a.m.
27/05/2021