ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 15:00 horas del día viernes 30 del mes de Abril del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: IO-906016999-E44-2021
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, II, V, Y VIII.	**LA ESTANCIA**	**COLIMA**
06DJN0121M.- J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS, CARDONA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I, VI Y VIII.	**CARDONA**	**COLIMA**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS.** SR. EL MISMO.	
2.- **CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV.** SR. ING. ALEJANDRO ROBLES SILVA.	
3.- **MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCION SA DE CV.** SR. ARQ. LUIS GUILLERMO MIRAMONTES LARIOS.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. MAGDALA E VALDEZ VELASCO
SUPERVISORA DE OBRA

ING. FERNANDO M VILLEGAS ZUÑIGA.
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E44-2021

06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, II, V, Y VIII .

06DJN0121M.- J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS, CARDONA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I, VI Y VIII.

Colima, Colima a 30 de Abril de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		Ubicación de la Obra:	En la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en las bases de licitación : Dice: 06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, PISCILA, COLIMA, COLIMA … **Debe de decir**: 06DPR0261C.- E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA …

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.