ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 20:00 horas del día viernes 30 del mes de Abril del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: IO-906016999-E48-2021
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DJN0153E.- J.N. MARÍA ROSARIO ORTIZ SILVA, COL. ALFREDO V. BONFIL, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I Y II.	**COL. ALFREDO V. BONFIL**	**VILLA DE ÁLVAREZ**
06DJN0162M.- J.N. MARGARITA MADRID FUENTES, SOLIDARIDAD, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II, V, VI Y VII.	**COL. SOLIDARIDAD**	**VILLA DE ÁLVAREZ**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV.** SR. ARQ. IGNACIO DELGADO BAZÁN.	
2.- **DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL SA DE CV.** SR. FERNANDO GONZALEZ BRACAMONTES.	
3.- **GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV.** SR. TOPILTEIN ALEJANDRO OCHOA GUTIERREZ.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR DE OBRA

"2021, "AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN."

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E48-2021

06DJN0153E.- J.N. MARÍA ROSARIO ORTIZ SILVA, COL. ALFREDO V. BONFIL, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2018. COMPONENTES I Y II.

06DJN0162M.- J.N. MARGARITA MADRID FUENTES, SOLIDARIDAD, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I , II, V, VI Y VII.

Colima, Colima a 30 de Abril de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

Ignacio D.B.