ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:00 horas del día Viernes 30 del mes de Abril del año 2021, se reunieron en la Sala de Juntas "Ing. Carlos Ochoa Larios", los representantes del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de las Licitantes que están participando en:

LICITACIÓN: LO-906016999-E38-2021
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0256R.- E.P. 18 DE MARZO, PISCILA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, V, VI, VII Y VIII.	**PISCILA**	**COLIMA**
06DPR0147K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, ESTAPILLA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II Y VIII.	**ESTAPILLA**	**COLIMA**

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **AYEA CONSTRUCTORA SA DE CV.** SR. ADRIAN MORALES PÉREZ.	
2.- **CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV.** SR.	
3.- **GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV.** SR. JESUS T. OCHOA.	
4.- **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV.** SR. EMILIO EDUARDO COMPARÁN ROSAS.	
5.- **MANUEL SALAZAR CALLEROS.** SR.	
6.- **RAMON MONTAÑO VAZQUEZ.** SR. ING. MARCO A. GAYTAN RAMOS.	
6.- **RUBEN VALENCIA DE LA MORA.** SR. EL MISMO.	

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

7.- **TAQ SISTEMAS MEDICOS.** SR.	
8.- SR.	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	

Se anexarán por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. FERNANDO M VILLEGAS ZUÑIGA.
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E38-2021

06DPR0256R.- E.P. 18 DE MARZO, PISCILA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017.- COMPONENTES I, V, VI, VII Y VIII .

06DPR0147K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, ESTAPILLA, COLIMA, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017. COMPONENTES I, II Y VIII.

Colima, Colima a 30 de Abril de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.