ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-009-2021

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06ETV0023Z. TV. SEC. MANUEL GALLARDO ZAMORA, EJIDO RUIZ CORTINES (COL. BAYARDO) TECOMAN, COLIMA.- EN OBRA EXTERIOR. ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 16.45 X 27.20 MT.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA VIERNES 16 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE,** POR UN IMPORTE DE **$ 1´370,940.73 (-UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 96 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 16 DEL MES DE JULIO DEL 2021, A LAS 19:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA **C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **LUNES 19 DEL MES DE JULIO DE 2021** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **VIERNES 22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV E INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV; LAS MISMAS CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. ARQ. ROSETT RODRIGUEZ VERGARA.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SR.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA. SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.** SR. ARQ. EFREN MANZO PAZ.	
2.- **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV.** SR. ING. JAIME EDILBERTO VAZQUEZ BENAVIDES.	
3.- **C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE.** SR. EL MISMO.	