ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN: IO-36079003-002-2022
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1)06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN. –

(2)06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. –

(3)06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. –

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÌA JUEVES 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

LA **ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ,** CON CARGO DE **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS,** DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.- ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

ACTO SEGUIDO SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

LAS EMPRESAS ACEPTADAS PARA EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA SON LAS SIGUIENTES:

1.- ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **VIERNES 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**, A LAS **14:00 HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE INSTITUTO.

POR LO MENOS UN PARTICIPANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS 2.1.13 (PROGRAMA CALENDARIZADO) Y SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma CONTIGO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ** C. EL MISMO.	
2.- **ING. FERNANDO LUNA PARRA** C. EL MISMO.	
3.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV.** C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	