ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-004-2022

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06DJN0018Z.- J.N. MARIA ELENA OCHOA SILVA, TECOLAPA, TECOMAN, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B", SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL Y COCINA ATIPICA.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA VIERNES 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV.,** POR UN IMPORTE DE $ 1´083,470.13 **(-UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL, CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA MIERCOLES 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA **ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **MIERCOLES 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **LUNES 26 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: DBC CONSTRUCTORA SA DE CV Y EL ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS, LAS MISMAS CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez



INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **DBC CONSTRUCTORA SA DE CV** ING. CARLOS DELEON BEJARANO.	
2.- **ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV** ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ.	
3.- **ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS** C. JESUS ADOLFO CONTRERAS CARRILLO.	Jesús Adolfo Contreras Carrillo

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-004-2022

06DJN0018Z.- J.N. MARIA ELENA OCHOA SILVA, TECOLAPA, TECOMAN, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B", SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL Y COCINA ATIPICA.-

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
4.- DBC CONSTRUCTORA SA DE CV SR.	
5.- ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV SR. Eduardo Ramírez Rodríguez	
6.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS SR. Jesús Adolfo Contreras Carrillo	Jesús Adolfo Contreras Carrillo
7.- SR.	
8.- SR.	
9.- SR.	