ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-005-2022
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DST0007W.- SEC. EMILIANO ZAPATA, CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, COL.- REPARACIONES DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIONES DE EDIFICIO "A", "B" Y "C".-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** CON CARGO DE **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- C. YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ	$ 1,059,686.33
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 968,558.34
3.- ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$ 1,016,277.65

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **C. YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ** ARQ. EFREN MANZO PAZ	
2.- **H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV** C. VANESSA JOHANA VEGA CABALLERO	
3.- **ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA** C. MARIELA GONZALEZ GARCIA	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DST0007W.- SEC. EMILIANO ZAPATA, CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, COL.- REPARACIONES DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIONES DE EDIFICIO "A", "B" Y "C".-**

INVITACION **IO-36079003-005-2022**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DIAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

DOC. NO.		C. YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,059,686.33	$ 968,558.34	$ 1,016,277.65			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-005-2022

06DST0007W.- SEC. EMILIANO ZAPATA, CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, COL.- REPARACIONES DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIONES DE EDIFICIO "A", "B" Y "C".-

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutiérrez
3.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
4.- C. YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ SR. Arq. Efren Manzo Paz	
5.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV SRa. Vanessa Vega	
6.- ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA SR. Mariela Gonzalez	
7.- SR.	
8.- SR.	
9.- SR.	