ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-019-2022
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DJN0132S.- BEATRIZ CORTES VIRGEN, COL. EL ROCIO, MANZANILLO COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A", MURO PERIMETRAL, ESTRUCTURA METALICA Y SERVICIOS SANITARIOS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** CON CARGO DE **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE:

PARTICIPANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA.	NO PRESENTÓ: DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, NI COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.	DE LA BASES 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DONDE AL ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ LE HIZO FALTA EL DOCUMENTO 2.2.11 (CARTA COMPROMISO) Y DANDO LECTURA A LOS IMPORTES, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	**IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)**
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$ 1,306,103.82
2.- ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ	$ 1,157,444.36

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 02 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 13:00 HORAS.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutiérrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS** C. EL MISMO	
2.- **ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ** C. Ing. Alejandro García Rodríguez	
3.- **ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA** C.	

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DJN0132S.- BEATRIZ CORTES VIRGEN, COL. EL ROCIO, MANZANILLO COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A", MURO PERIMETRAL, ESTRUCTURA METALICA Y SERVICIOS SANITARIOS.-**

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-019-2022**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **56 DIAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DOC. NO.		ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS.	ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	no presentó.				
2.2.12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,306,103.82	$ 1,157,444.36	$			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-019-2022

06DJN0132S.- BEATRIZ CORTES VIRGEN, COL. EL ROCIO, MANZANILLO COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A", MURO PERIMETRAL, ESTRUCTURA METALICA Y SERVICIOS SANITARIOS.-

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C.	
4.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C.	
5.- ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ C. Ing. Alejandro García Rodríguez	
6.- ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA C.	
7.- C.	
8.- C.	
9.- C.	