ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACION: LO-36079003-015-2022
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DES0007D.- E.S. JUSTO SIERRA, COL. UNION, TECOMAN, COL.- MANTO. EN EDIFICIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** CON CARGO DE **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	$ 2,598,321.39
2.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	$ 2,684,567.69
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 2,646,364.89
4.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	$ 2,315,589.51

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma CONTIGO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV ARQ. GERARDO VARGAS BRACAMONTES	
2.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ ARQ. EFRÉN MANZO PAZ	
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA ING. HUGO A. SÁNCHEZ CEBALLOS	
4.- LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DES0007D.- E.S. JUSTO SIERRA, COL. UNION, TECOMAN, COL.- MANTO. EN EDIFICIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS. -**

LICITACION **LO-36079003-015-2022**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **63 DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **11 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DOC. NO.		CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	IKREA CASA ONSTRUCTORA SA DE CV	LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓		✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓		✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓		✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓		✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓		✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓		✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓		✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓		✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓		✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓		✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓		✓	
2.2.12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓		✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,598,321.39 + IVA	$ 2,684,567.69 + IVA	$ 2,646,364.89 + IVA	$	$ 2,315,589.51 + IVA	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-015-2022

06DES0007D.- E.S. JUSTO SIERRA, COL. UNION, TECOMAN, COL.- MANTO. EN EDIFICIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS. -

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
4.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
5.- POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
6.- POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
7.- CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV C. Arq. Gerardo Vargas Bracamontes	
8.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ C. Arq. Efrén Manzo Paz	
9.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. Ing. Hugo A. Sanchez Ceballos	
10.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ C. Arq. Arnulfo Ramírez Contreras	
11.- C.	