ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACION: LO-36079003-018-2022
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0152W.- E.P. ANGEL ANTE, LOC. JESUS BARAJAS, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F" Y "G".

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** CON CARGO DE **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
GERMAN GONZALEZ VERDIA	DEL PUNTO 2.1.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, NO PRESENTÓ LA "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE GOBIERNO DEL ESTADO".	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 2,636,072.58

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 15:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV C. JOEL MICHEL RUELAS	
2.- GERMAN GONZALEZ VERDIA C.	

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0152W.- E.P. ANGEL ANTE, LOC. JESUS BARAJAS, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F" Y "G".**

LICITACION **LO-36079003-018-2022**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **56 DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **11 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DOC. NO.		DASE CONSTRUCCIONESA DE CV					
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓					
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓					
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓					
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓					
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓					
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓					
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓					
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓					
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓					
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓					
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓					
2.2.12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓					
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,636.072.58 + IVA.	$	$	$		

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-018-2022

06DPR0152W.- E.P. ANGEL ANTE, LOC. JESUS BARAJAS, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F" Y "G".

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
4.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
5.- POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
6.- POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
7.- DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV C. JOEL MICHEL ROELAS	
8.- GERMAN GONZALEZ VERDIA C.	
9.- C.	
10.- C.	