ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MARTES 13 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-022-2022

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-	**COMALA**	**COMALA**

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA CONVOCANTE:

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma
CONTIGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
MODIFICACION DE CONCEPTO 12014	DECIA: CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO. DEBE DECIR: CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE Y EL ANEXO A LA MISMA, COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. EL MISMO	
2.- MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA C. EL MISMO	

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. EL MISMO	
4.- ARQ. GERARDO VARGAS BRACAMONTES C.	
5.- ALK ARQUITECTURA SA DE CV C. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	
6.- DESARROLLADORA SAN RICARDO SA DE CV C. ING. JAIME MORENO MOCTEZUMA	
7.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV C. ING. TONANTZIN ALBA SAUCEDO	
8. - JOSE RENE MENA VELASCO C. EL MISMO	
9.- SAGMAR ODIN SANCHEZ VERGARA C. EL MISMO	
10.- ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA C. EL MISMO	
11.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV C. J. TOPILZIN OCHOA GTZ	
12.- RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. EL MISMO	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-022-2022

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-

13 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ING. JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS	
4.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C.	
5.- MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA C.	
6.- FERNANDO LUNA PARRA C.	
7.- GERARDO VARGAS BRACAMONTES C.	
8.- ALK ARQUITECTURA SA DE CV C. Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	
9.- FERNANDO LUNA PARRA. C.	
10.- DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A de C.V. C. ING. JAIME MORENO MOCTEZUMA	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-022-2022

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-

13 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
11.- Constructora Integral de Colima S.A de C.V. C. Ing. Tonantzin Alba Saucedo	
12.- José René Mena Velasco C. José René Mena Velasco	
13.- Sagmar ODin Sanchez Vergara C. Sagmar ODin Sanchez Vergara	
14.- ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA C. EL MISMO	
15.- Grupo Constructor Micol SA de CV C. J. Topiltzin Ochoa Gtz	
16.- Ramón Montaño Vazquez C.	
17.- C.	
18.- C.	
19.- C.	
20.- C.	