ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-022-2022

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA VIERNES 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. RABIN**DRANATH PIZANO **LARIOS**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ING. FERNANDO LUNA PARRA,** POR UN IMPORTE DE **$ 7,329**,623.33 **(** -SIETE **MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 33/100 M.N.-)** + IVA, Y UN **PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE DE ACUERDO AL DICTAMEN ECONOMICO LEIDO ANTERIORMENTE Y ASEGURANDO AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DEL 28 DE LA LEOP.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA LUNES 26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, A LAS 12:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ING. FERNANDO LUNA PARRA,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA LUNES **26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **VIERNES 10 DE MARZO DEL 2023**.

LA PROPUESTA PRESENTADA POR: ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS, ALK ARQUITECTURA SA DE CV EN CONJUNTO CON EL ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, LA PRIMERA CUMPLIO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA Y LA SEGUNDA SE EXIME PARA GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS AL ESTADO.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma CONTIGO

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ARQ. ANA ROSA JIMENEZ VALENCIA	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA C. VIVIANA ELIZABETH LOZANO CONTRERAS	Viviana Lozano

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA	
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. ARQ. LUIS GABRIEL TINTOS DELGADO	
3.- ALK ARQUITECTURA SA DE CV Y ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA C. ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	
4.- ING. RAMON MONTAO VAZQUEZ C.	
5.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE **COLIMA SA DE CV** C. ING. TONANTZIN ALBA SAUCEDO	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma
CONTIGO

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-022-2022

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-

23 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Arq. Ana Rosa Jiménez Valencia	
4.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
5.- POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
6.- POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. C.	
7.- POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA C. Lic. Viviana E. Lozano Contreras	Viviana Lozano
8.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. Ing. Luis Yared Galván Sevilla	
9.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. Arq. Luis Gabriel Tintos Delgado.	
10.- ALK ARQUITECTURA SA DE CV Y ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA C. Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	Peña

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-022-2022

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA.-

23 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
11.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	
12.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV c. Ing. Tonantzin Alba Salcedo	
13.- Grupo Constructor Muzi SA de CV C. Ing. Jesús Tapia Celis Bte.	
14.- C.	
15.- C.	
16.- C.	
17.- C.	
18.- C.	
19.- C.	
20.- C.	