ACTA DE FALLO

LICITACION: LO-36079003-001-2023
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA MARTES 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MARTES 06 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS,** POR UN IMPORTE DE **$6,612,294.14 (-SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 14/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA MIERCOLES 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2023, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS,** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **JUEVES 15 DEL MES DE JUNIO DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **JUEVES 12 DE QCTUBRE DEL 2023.**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA *C.*	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	
POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA C. VIVIANA ELIZABETH LOZANO CONTRERAS	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA	
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA EL MISMO	

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"

3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C.	
4.- GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV C.	
5.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C.	
6.- ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS ING. JOSE ANDRES VALLEJO CARDENAS	
7.- DESARROLLADORA SAN RICARDO SA DE CV C. ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ	
8.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO C.	
9.- CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV ING. TONANTZIN ALBA SAUCEDO	
10.- DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL SA DE CV C.	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-001-2023

06EIU0001T.- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA; COMALA, COL.- CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA.-

13 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA C.	
8.- ING. FERNANDO LUNA PARRA. C. ÉL MISMO	
9.- DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. de C.V. C. Ing. Marco Antonio Sánchez	
10.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. IRIS YAREO GALVÁN SEVILLA	
11.- Constructora Integral de Colima S.A de C.V. C. Ing. Tonantzin Alba Saucedo	
12.- Rebecca Gómez Contreras C. Ing. José Andrés Vallejo Cárdenas	