INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A DE C.V		Nº DE CONTRATO 06-001-2023-1.5	FECHA DE CONTRATACIÓN: 21 DE FEBRERO DE 2023
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. ICC190131NT4	Nº DE CONCURSO:	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21 DE FEBRERO DE 2023
DOMICILIO:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	
FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DE 2023		FECHA DE TERMINACION 24 DE MARZO DE 2023	DÍAS NATURALES 31

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: INCOIFED. - IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN OFICINAS DEL INCOIFED.

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS: GASTOS DE OPERACIÓN 1.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	CLAVE PRESUPUESTARIA							
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO:	AÑO	ENT.	PROG	SUB.PRO	PROY	U	PART	U

Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:		
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$455,496.03 + IVA	IMPORTE PARA INICIO: $136,648.81 + IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $528,375.39		$52,837.53		$158,512.62

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS DIRECTOR GENERAL	C. GUILLERMO ROBERTO QUILES CUEVA