ACTA DE FALLO

IA-36079003-006-2023
INVITACION RESTRINGIDA

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LOTE	UNIDAD	VOLUMEN
	ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE.-	DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TECNICO	DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TECNICO

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA MIERCOLES 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA PROCEDIMIENTO.

LA **ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN,** CON CARGO DE SECRETARIA TECNICA Y EN REPRESENTACION DEL **ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES **EL FALLO INAPELABLE** POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:

EMPRESA	ASIGNACIÓN
1.- SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V	**LOTE 1: PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE** **IMPORTE TOTAL ASIGNADO** **$ 752,307.63 + IVA**

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SOLVENTES Y ECONÓMICAS SOLVENTES, Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

LAS EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA ASIGNADA, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS REQUISITOS DE LAS BASES.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL PROVEEDOR Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SITA PARA EL 21 DE AGOSTO, EN DIA Y HORARIO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA FAVORECIDA PODRÁ INICIAR CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES A PARTIR DEL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, Y FORZOSAMENTE DEBERA TERMINAR A MAS TARDAR EL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: VERÓNICA ELIZABETH MORALES AMAYA (PINTURAS PRISA DE TECOMAN), Y SILVIA GONZALEZ RUIZ (COMEX), LAS MISMAS CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MAS BAJA. LA PROPUESTA PRESENTADA POR FACTOR VANGUARDIA S.A. DE C.V. FUE DESECHADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL MATERIAL SOLICITADO, YA QUE SE SOLICITÓ PINTURA 100% ACRÍLICA Y EL PARTICIPANTE OFERTÓ PINTURA VINÍLICA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**FIRMAS**
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN, SECRETARIA TECNICA **EN SUPLENCIA DEL ARQ. FELIPE NERY FUENTES, DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TINOCO **EN SUPLENCIA DE LA ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN SECRETARIA TECNICA.**	
IMELDA ARAIZA FLORES **DIRECTORA DE PLANEACIÓN**	
C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	p.a.
ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CÁRDENAS **SUBDIRECTORA DE PROYECTOS**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO **EN REPRESENTACION DE LIC. HUGO ENRIQUE GUZMAN TEORODO, AUXILIAR DE ALMACÉN**	
LIC. ASDRÚBAL ENRÍQUEZ MELGAR **ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA: C.	
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA C.P.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA C.	

INTEGRANTES DEL COMITE	FIRMAS
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- SHERWIN WILLIAMS C.	
2.- PINTURAS PRISA DE TECOMAN C.	
3.- COMEX C.	
4.- FACTOR VANGUARDIA SA DE CV C.	

Colima se transforma
CONTIGO

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO

INVITACION RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTO: IA-36079003-006-2023

ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE. -

16 AGOSTO 2023

NOMBRE EMPRESA O FUNCIONARIO PARTICIPANTE Y REPRESENTANTE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED IMELDA ARAIZA FLORES	
4.- INCOIFED C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA	P.9.
5.- INCOIFED ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CARDENAS	
6.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
7.-INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
8.-INCOIFED LIC. ASDRÚBAL ENRÍQUEZ MELGAR	
9.- POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. C.	
10.-POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. C.	
11.-POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA C.	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO

INVITACION RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTO: IA-36079003-006-2023

ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE. -

16 AGOSTO 2023

12.-POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
13.-POR EL COLEGIO DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
14.-POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
15.- SHERWIN WILLIAMS C. Irving Alexis Chávez Barragán.	
16.- PINTURAS PRISA DE TECOMAN C. MARIO AUGUSTO MORALES QUILES	
17.- COMEX C. Sergio Mendoza Flores	
18.- FACTOR VANGUARDIA SA DE CV C.	