ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-010-2023
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS), IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "E". -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2023; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA:

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 1,983,663.46
2.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 2,109,188.56
3.- CASAS CEMA SA DE CV	$ 2,513,869.58
4.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV	$ 2,468,366.99
5.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 2,170,314.46
6.- ELECSOL SA DE CV	$ 2,237,439.77
7.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV	$ 2,185,888.56
8.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	$ 1,981,406.48

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 12:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. ARQ. MANUEL CASIAN GARCIA	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. CECILIA ALEJANDRA LUNA PARRA	
2.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. EL MISMO	
3.- CASAS CEMA SA DE CV C. JOSE ROBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ	

4.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV C. CARLOS ARTURO SALAZAR VERDUZCO	
5.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. EL MISMO	
6.- ELECSOL SA DE CV C. LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA	
7.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV C.- ING. JESUS TOPILTZIN OCHOA GUTIERREZ	
8.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C.- EL MISMO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS), IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "E". -**

LICITACION **LO-36079003-010-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 135 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **29 DE AGOSTO DEL 2023**

DOC. NO.		ING. FERNANDO LUNA PARRA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	CASAS CEMA SA DE CV	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	ELECSOL SA DE CV
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,983,663.46	$2,109,188.56	$2,513,869.58	$2,468,366.99	$2,170,314.46	$2,239,439.77

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS), IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "E". -**

LICITACION **LO-36079003-010-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 135 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **29 DE AGOSTO DEL 2023**

DOC. NO.		GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,185,888.56	$ 1,981,406.48	$	$	$	$

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-010-2023

06DPR0226X.- E.P. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL, CENTRO TECOMAN, COL.- REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS), IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "E". -

29 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. Cesar Eduardo Ramirez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. ARQ. MANUEL CASIAN GARCIA	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. Cecilia Alejandra Luna Parra	
8.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. Ing. Luis Alberto Cadena Guevara	
9.- CASAS CEMA SA DE CV C. José Roberto Velázquez Sánchez	
10.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER SA DE CV C. Carlos Arturo Salazar Verduzco.	
11.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. El mismo.	
12.- ELECSOL SA DE CV C. Luis Alberto Martinez Cadena	
13.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL SA DE CV C. Ing. Jesus Topiltzin Ochoa Cruz	
14.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C. Cesar Gerardo Polanco Cabellos	