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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-027-2023
LICITACION PUBLICA NACIONAL

DESCRIPCION SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0279B / 06DPRO069X.- E.P. IGNACIO ZARAGOZA, COL. CENTRO, COFRADIA DE JUAREZ, TECOMAN, COL.-
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, REPARACION DE FIRME DE CONCRETO, EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES.-

(2) 06DPR0079D / 06DPR0392V.- E.P. SANTOS DEGOLLADO, ARMERIA, COL.- REHABILITACION DE CUBIERTA METALICA.-

(3) 06DTV0012V.- T.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COALATILLA, ARMERIA, COL.- CONCLUSION DE TECHUMBRE Y
REPARACION DE CANCHA.- =

(4) 06DPR0158Q.- E.P. LINO REYES, TECOLAPA, TECOMAN, COL.- CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA
PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2023, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS “ING. CARLOS OCHOA LARIOS” DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES, CON CARGO DE
DIRECTOR GENERAL DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS
DE:

LICITANTE MOTIVO FUNDAMENTO

DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION,
EL LICITANTE, NO ANEXO LOS ESTADOS
FINANCIEROS CAPTURADOS AL MOMENTO DE
PRESENTAR LA DECLARACION, LOS CUALES | pg |AS BASES DE LICITACION, PUNTO 4.3.1
SON IMPORTANTES, YA QUE EN ELLOS DE | FRACCION |

ESPECIFICA EL CAPITAL CONTABLE.

43.1.- Se consideran causas ara el
CYREA DEL PUNTO 2113 DE LAS BASES DE P

CONSTRUCCIONES SA LICITACION, EN EL COMPARATIVO DE RAZONES desechamiento de las propuestas las siguientes:

DECv FINANCIERAS BASICAS, EL LICITANTE SOLO
PRESENTA UNA, LA LLAMADA PRUEBA DEL . g
ACIDO. QUE ES UNA DE VARIAS RAZONES DE cualquier documento requerido en las bases.
LIQUIDEZ, MAS NO PRESENTA RAZONES DE
DEUDA, RAZONES DE RENTABILIDAD NI
RAZONES DE ROTACION, POR LO CUAL ESTE

DOCUMENTO SE PRESENTA INCOMPLETO.

l. La presentacion incompleta o la omision de

A CONTINUACION, EL C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES, PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONE
ECONOMICAS DE LOS (

Colima se transforma

+—CONTIGO —



COLIMA

. -ducativa
»e
IMPORTE TOTAL
EMPRESA (ANTES DE IVA)

1.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV

$ 3,394,257.57

2.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ

$ 3,380,435.99

3.- CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO

$3,470,014.32

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARA A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DIA JUEVES 16

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2023 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PUBLICOS FIRMARAN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y

CATALOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA 'Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL

ACTO:
POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO FIRMAS
f
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA
ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL
Ni 7

ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN
SECRETARIA TECNICA

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

) l %a Z 4//5;77(5

INVITADOS

FIRMAS

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS

Lo

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA
C.

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA

e
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EMPRESA/REPRESENTANTE RM

1.- CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV R
C. ARQ. LUIS JORGE CONTLA RAMIREZ
7 i :
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV
C. ARQ. EFREN MANZO PAZ
Vel

3.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ
C. EL MISMO

4.- CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO
C. XITLALI ISABEL RODRIGUEZ AGUILAR

“2023, ANO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA”
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OBRA (S): (1) 06DPR02798B / 06DPR0069X.- £.P. IGNACIO ZARAGOZA. COL. CENTRO. COFRADIA DE LICITACION LO-36079003-027-2023 PERIODO DE EJECUCION: 32 DIAS
JUAREZ, TECOMAN, COL.- CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, REPARACION DE
FIRME DE CONCRETO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

(2) 06DPR0O079D / 06DPR0392V.- E.P. SANTOS DEGOLLADO, ARMERIA, COL.- REHABILITACION DE
CUBIERTA METALICA.-

{3) 06DTV0012V.- T.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COALATILLA, ARMERIA, COL.- CONCLUSION DE
TECHUMBRE Y REPARACION DE CANCHA.-

(4) 06DPRO158Q.- E.P. LINO REYES, TECOLAPA, T?COMAN. COL.- CUBIERTA DE ESTRUCTURA
METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

LICITACION PUBLICA NACIONAL FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DOC. & ONS';;S(?SE)SN’ES sa| YOSARTALBERTO CARLOS ISAIAS | ~
NO. PEGY GARCIA DIAZ DURAN OROZCO

2.2.1 | Andlisis, calculo e integracion c! factor ae -salario
real.

2.2.2 | Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de
Ins materiales que se requieren para la ejecucion de
ios trabajos.

2.2.3 ! Analisis del 100 % de los precios unitarios de los
¥ anceptos de trabajo

224 | lador de salarios base de mano de obra por
jor “aa diurna de ocho horas e integraci¢n de lcs
sale (o= de cada categoria.

225 | Andlisis, célcule e integracion de los costos horarios
de la maquinaria y equico de cornstruccion

./

/ N\
/

226 | Analisis, calculo .= integracion de los " costos
indirectos, identificar:du los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y 'os de oficinas
centrales.

2.27 | Analisis, calculo e integracion del costo por
financiamiento

2.2.8 | Utilidad propuesta por el licitante

2.2.9 | Calculo de los cargos adicionales

2.2.10 | Catalogo de conceptos conteniendo descripcion,
unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importe por partida,
subpartida, concepto y del total de la propuesta.

2.2.11 | Carta Compromiso de la proposicion en papel
membretado de la empresa

IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA

- )7 7‘2954 523§0,435.99 |s3490,014.%7 |5 s s
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2.2.12 | USB en sobre debidamente rotulado con el nombre
de la empresa y numero de licitacion.
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INCOIFED

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-36079003-027-2023

(1) 06DPR0279B / 06DPR0069X.- E.P. IGNACIO ZARAGO/.A COL. CENTRO, COFRADIA DE JUAREZ,
TECOMAN, COL.- CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, REPARACION DE
FIRME DE CONCRETO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

(2) 06DPR0079D / 06DPR0392V.- iz.P. SANTOS DEGOLLADO, ARMERIA, COL.- REHABILITACION DE

CUBIERTA METALICA.-

(3) 06DTV0012V.- T.S. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COALATILLA, ARMERIA, COL.- CONCLUSION
DE TECHUMBRE Y REPARACION DE CANCHA.-

(4) 06DPR0158Q.- E.P. LINO REYES, TECOLAPA, TECOMAN, COL.- CUBIERTA DE ESTRUCTURA
METALICA Y LAMINA PINTRO. EM CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

09 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE

FIRMA

1.- INCOIFED
ARQ. FELIPE NERY FUENTES

—

2.- INCOIFED
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN

gl

3.- INCOIFED
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ

W Loye ol

4.-POR L{\ CONTRALORIA GE RALPEL GOBIERNO DEL ESTADO
8

c.lm@, Sav Cucido (pm{Vgl (SLLU/OJ

Ly

5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTUR - BEL ESTADO DE
COLIMA
C.

6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DE COLIMA
C.

7.- CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV
CAPD. LVD JorEE conNTA RAM] [RER,

N

8.- H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV
c. Ave. Eledn Man=p “Nne

9.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ
C.

10.- CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO
. Kkl L Isaloef Peels Loz Frﬁulav

“2023, ANO DE LA CONMEMORACION SEL 500 i’ ERSARIC DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA”



