ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

LICITACION: LO-36079003-034-2023
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06ETV0022A.- E.T.S. EMILIANO ZAPATA, PATICAJO, MINATITLÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

(2) 06DPR0229U.- E.P. MIGUEL GALINDO, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

(3) 06DST0012H.- E.S.T. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL** DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- SERRANO COLIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 2,423,936.33
2.- CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO	$ 1,931,682.66

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 14:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TECNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- SERRANO COLIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV C. JOSE DAVID HERRERA JIMENEZ	
2.- CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06ETV0022A.- E.T.S. EMILIANO ZAPATA, PATICAJO, MINATITLÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.**

(2) 06DPR0229U.- E.P. MIGUEL GALINDO, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

(3) 06DST0012H.- E.S.T. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

LICITACION **LO-36079003-034-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 32 **DIAS**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

DOC. NO.		SERRANO COLIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y numero de licitación.	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$2,423,936.33	$1,931,682.66	$	$	$	$

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-034-2023

(1) 06ETV0022A.- E.T.S. EMILIANO ZAPATA, PATICAJO, MINATITLÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.

(2) 06DPR0229U.- E.P. MIGUEL GALINDO, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

(3) 06DST0012H.- E.S.T. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CENTRO, MINATITLÁN, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

10 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- SERRANO COLIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV C. José David Herrera Jimenez	
8.- CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO C. Maira Angelina Vargas Reyes	
9.- C.	
10.- C.	