INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE COL. CENTRO, TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18 COLIMA COL
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.

CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V		Nº DE CONTRATO 06-073-2023-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. GPS040115JG7	Nº DE CONCURSO: LO-36079003-035-2023	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
DOMICILIO: EMAIL:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA ART. 27 FRACCION I, CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.	

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION	DÍAS NATURALES
21 DE NOVIEMBRE DE 2023	29 DE ENERO DE 2024	70

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S)

OBRA: (1) 06DJN0075R J.N. MARÍA TERESA SILVA MARTÍNEZ, PALMILLAS, CUAUHTÉMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA. $295,724.26
(2) 06DPR0096U E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMPESTRE SAN JERÓNIMO, CUAUHTÉMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DESAYUNADORES Y PÓRTICO. $414,778.50
(3) 06DPR0095V E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CENTRO, CAUHTÉMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PÓRTICO. $1,899,362.68
(4) 06DJN0016B J.N. CUAUHTÉMOC, EL CARIÑO, CUAUHTÉMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y BEBEDEROS. $126,510.67
(5) 06ETV0013T E.T.S EDUARDO ZARZA OCAMPO, CHIAPA, CUAUHTÉMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA METÁLICA, Y RAMPAS. $ 738,224.06

CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS: RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2023	CLAVE PRESUPUESTARIA
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO:	AÑO / ENT / PROG / SUB.PRO / PROY / U / PART / U
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS: CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	ANTICIPO
$3,474,600.17 + IVA	IMPORTE PARA INICIO: $1,042,380.05 + IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $4,030,536.20		$403,053.62		$1,209,160.86

DEPENDENCIA: INCOIFED	CONTRATISTA: GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V
ARQ. FELIPE NERY FUENTES DIRECTOR GENERAL	ING. ENRIQUE ANAYA MENDEZ