ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-046-2023
INVITACIÓN RESTRINGIDA

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06EPR0004M / 06EPR0020D.- MIGUEL HIDALGO / VICTORIANO GUZMAN, COL. CENTRO, COLIMA, COL.- REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ESCALERA DE EMERGENCIA. -

(2) 06EES0008B / 06EES0009A.- CONSTITUCIÓN DE 1857 / ALBERTO LARIOS VILLALPANDO, COL. SAN PABLO, COLIMA, COL., REPARACION DE AULAS DAÑADAS POR SISMO, REPARACION DE SALIDAS SANITARIAS Y REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE EXISTENTES. –

(3) 06EPR0013U / 06EPR0022B / 06EPR0024Z.- GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES / BALBINO DÁVALOS, COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA Y COCINA, RAMPAS Y REJILLAS. –

(4) 06DML0004W.- CAM LABORAL MERCEDES BALLESTEROS SILVA, COL. LAS MORAS, COQUIMATLAN. - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	$ 1,890,072.62
2.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 1,837,780.27
3.- ING. MOISES AGOSTO ULLOA	$ 1,750,179.00

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO C.	
2.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
3.- ING. MOISES AGOSTO ULLOA C. HOMERO VILLANUEVA FLORES	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06EPR0004M / 06EPR0020D.- MIGUEL HIDALGO / VICTORIANO GUZMAN, COL. CENTRO, COLIMA, COL.- REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ESCALERA DE EMERGENCIA. -**

(2) 06EES0008B / 06EES0009A.- CONSTITUCIÓN DE 1857 / ALBERTO LARIOS VILLALPANDO, COL. SAN PABLO, COLIMA, COL., REPARACION DE AULAS DAÑADAS POR SISMO, REPARACION DE SALIDAS SANITARIAS Y REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE EXISTENTES. –

(3) 06EPR0013U / 06EPR0022B / 06EPR0024Z.- GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES / BALBINO DÁVALOS, COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA Y COCINA, RAMPAS Y REJILLAS. –

(4) 06DML0004W.- CAM LABORAL MERCEDES BALLESTEROS SILVA, COL. LAS MORAS, COQUIMATLAN. - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. -

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-046-2023**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **72 DIAS**

INVITACION RESTRINGIDA

FECHA: **20 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DOC. NO.		ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. MOISES AGOSTO ULLOA			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,890,072.62	$1,837,780.27	$1,750,179.00			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN RESTRINGIDA
IO-36079003-046-2023

(1) 06EPR0004M / 06EPR0020D.- MIGUEL HIDALGO / VICTORIANO GUZMAN, COL. CENTRO, COLIMA, COL.- REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ESCALERA DE EMERGENCIA. -

(2) 06EES0008B / 06EES0009A.- CONSTITUCIÓN DE 1857 / ALBERTO LARIOS VILLALPANDO, COL. SAN PABLO, COLIMA, COL., REPARACION DE AULAS DAÑADAS POR SISMO, REPARACION DE SALIDAS SANITARIAS Y REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE EXISTENTES. –

(3) 06EPR0013U / 06EPR0022B / 06EPR0024Z.- GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES / BALBINO DÁVALOS, COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA Y COCINA, RAMPAS Y REJILLAS. –

(4) 06DML0004W.- CAM LABORAL MERCEDES BALLESTEROS SILVA, COL. LAS MORAS, COQUIMATLAN. - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. -

20 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. Cesar Eduardo Ramirez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA C.	
7.- ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO C.	
8.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
9.- ING. MOISES AGOSTO ULLOA C. MOISES AGOSTO ULLOA FLORES	