ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-047-2023
INVITACIÓN RESTRINGIDA

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0206J.- SUSANA ORTIZ SILVA, CAMPOS, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE NANITARIO PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES, Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. –

(2) 06DPR0389H.- SALVADOR PEREZ MANCILLA, LAS BRISAS DE SALAHUA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A". -

(3) 06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	$ 1,942,603.68
2.- ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	$ 1,925,539.32
3.- ING. JAIME MORFIN ROBLES	$ 1,926,203.15

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 13:20 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN C. EL MISMO	
2.- ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV C. ARQ. EDGAR RODRIGO DIAZ JIMENEZ	
3.- ING. JAIME MORFIN ROBLES C. ING. CESAR HERNANDEZ IBAÑEZ	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DPR0206J.- SUSANA ORTIZ SILVA, CAMPOS, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE NANITARIO PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES, Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. –**

(2) 06DPR0389H.- SALVADOR PEREZ MANCILLA, LAS BRISAS DE SALAHUA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A". -

(3) 06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-047-2023** PERIODO DE EJECUCIÓN: **72 DIAS**

INVITACION RESTRINGIDA FECHA: **20 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DOC. NO.		ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	ING. JAIME MORFIN ROBLES			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,942,603.68	$ 1,925,539.32	$ 1,926,203.15			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN RESTRINGIDA
IO-36079003-047-2023

(1) 06DPR0206J.- SUSANA ORTIZ SILVA, CAMPOS, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE NANITARIO PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES, Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. –

(2) 06DPR0389H.- SALVADOR PEREZ MANCILLA, LAS BRISAS DE SALAHUA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A". -

(3) 06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -

20 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA C.	
7.- ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN C.	
8.- ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV C. Arq. Edgar Rodrigo Díaz Jiménez	
9.- ING. JAIME MORFIN ROBLES C. Ing. Cesar Hernandez Ibañez	