ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-048-2023
INVITACIÓN RESTRINGIDA

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DTV0008I.- RICARDO GUZMAN NAVA, JALIPA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES: CUBO DE TINACOS, PISOS, TABLEROS DE CANCHA. -

(2) 06EPR0050Y.- RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, DON TOMAS, MANZANILLO, COL.- REPARARIONES OCACIONADAS POR SISMO (GRIETAS Y FISURAS). -

(3) 06DPR0296S.- FRANCISCO VILLA, EJIDO FCO. VILLA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REPARACIONES: DESCONCHAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN. -

(4) 06DPR0245L / 06DPR0305J.- HELIODORO TRUJILLO, TAPEIXTLES, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO. -

(5) 06DTV0017Q.- IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN BUENAVENTURA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 1,707,027.66
2.- ESTOR DEL PACIFICO SA DE CV	$ 1,663,324.05
3.- TERRAFIRME CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 1,683,575.73

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 A LAS 13:40 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. EL MISMO	
2.- ESTOR DEL PACIFICO SA DE CV C. LIC. JOSE LUIS ESPINOZA ROMERO	
3.- TERRAFIRME CONSTRUCCIONES SA DE CV C. JESUS ABELARDO AMEZCUA AGUILAR	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DTV0008I.- RICARDO GUZMAN NAVA, JALIPA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES: CUBO DE TINACOS, PISOS, TABLEROS DE CANCHA. -**

(2) 06EPR0050Y.- RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, DON TOMAS, MANZANILLO, COL.- REPARARIONES OCACIONADAS POR SISMO (GRIETAS Y FISURAS). -

(3) 06DPR0296S.- FRANCISCO VILLA, EJIDO FCO. VILLA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REPARACIONES: DESCONCHAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN. -

(4) 06DPR0245L / 06DPR0305J.- HELIODORO TRUJILLO, TAPEIXTLES, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO. -

(5) 06DTV0017Q.- IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN BUENAVENTURA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO. -

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-048-2023** PERIODO DE EJECUCIÓN: **72 DIAS**

INVITACION RESTRINGIDA FECHA: **20 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DOC. NO.		ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	ESTOR DEL PACIFICO SA DE CV	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES SA DE CV			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,707,027.66	$ 1,663,324.05	$ 1,683,575.73			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN RESTRINGIDA
IO-36079003-048-2023

(1) 06DTV0008I.- RICARDO GUZMAN NAVA, JALIPA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES: CUBO DE TINACOS, PISOS, TABLEROS DE CANCHA. -

(2) 06EPR0050Y.- RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, DON TOMAS, MANZANILLO, COL.- REPARARIONES OCACIONADAS POR SISMO (GRIETAS Y FISURAS). -

(3) 06DPR0296S.- FRANCISCO VILLA, EJIDO FCO. VILLA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REPARACIONES: DESCONCHAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN. -

(4) 06DPR0245L / 06DPR0305J.- HELIODORO TRUJILLO, TAPEIXTLES, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO. -

(5) 06DTV0017Q.- IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN BUENAVENTURA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO. -

20 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA C.	
7.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. El mismo	
8.- ESTOR DEL PACIFICO SA DE CV C. Lic Jose Luis Espinoza Romero	
9.- TERRAFIRME CONSTRUCCIONES SA DE CV C. Jesus Abelardo Amezcua Aguilar	