ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-19-2024
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, COL. REAL BUGAMBILIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES. –

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA LUNES 08 DE JULIO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.7 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA UNA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL DÍA 24 DE MAYO, POR LO QUE PARA EL DÍA 04 DE JULIO HAN TRANSCURRIDO 41 DÍAS NATURALES, POR LO QUE INCUMPLE CON LA VIGENCIA PARA ESTE DOCUMENTO.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,981,711.49
2.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	$ 2,216,311.07

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. MARÍA CANDELARIA CORIA OLIVEROS	
2.- NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ARQ. BRIAN ULISES PÉREZ	
3.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. ING. BRIAN ALBERTO JIMÉNEZ CONTRERAS	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, COL. REAL BUGAMBILIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES. –**

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-19-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **08 DE JULIO DEL 2024**

DOC. NO.		IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,981,711.49	$ 2,216,311.07	$			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-19-2024

(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, COL. REAL BUGAMBILIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES. –

08 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. José Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. Arq. María Candelaria Coria Olivenos	
8.- NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. C. Arq. Brian Ulises Perez	
9.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. C. ING. BRIAN ALBERTO JIMENEZ CONTRERAS.	
10.- C.	